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Capitolato prestazionale per il conferimento 
di incarichi di progettazione, direzione 
lavori, supporto al responsabile del 
procedimento RUP, coordinatore per la 
si-curezza nei cantieri ed altre prestazioni 
professionali connesse con la progettazione 
e realizzazione di opere pubbliche



DIE LANDESREGIERUNG 
 

 LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

NACH EINSICHT in den eigenen Beschluss 
vom 2.9.2014, Nr. 1041, mit welchem verfügt 
wurde, das MD vom 31.10.2013, Nr. 143 
anzuwenden 
der Vergütung, welche bei Verfahren für die 
Vergabe von Aufträgen für Architektur- und 
Ingenieurleistungen als Ausschreibungs-
summe zu Grunde gelegt werden muss" und 
die Vertragsbedingungen von 2010 für 
Planung und Bauleitung öffentlicher Bauten 
innerhalb von zwei Monaten dem MD 
143/2013 anzupassen; 
 

 VISTA la propria deliberazione del 2.9.2014, 
n. 1041 con la quale è stato disposto di 
applicare il DM del 31.10.2013, n. 143 

corrispettivi da porre a base di gara nelle 
procedure di affidamento di contratti pubblici di 

e di adeguare entro due mesi il Disciplinare 
del 2010 per il conferimento di incarichi di 
progettazione e direzione lavori di opere 
pubbliche al DM 143/2013; 
  

NIMMT den eigenen Beschluss vom 12. April 
2010, Nr. 670 zur Kenntnis, mit welchem die 
Allgemeinen Vertragsbedingungen für die 
Auftragserteilung zur Projektierung und 
Bauleitung von öffentlichen Bauten genehmigt 
wurden; 
 

 VISTA la propria deliberazione del 12 aprile 
2010, n. 670 con la quale è stato approvato il  
Capitolato prestazionale per il conferimento di 
incarichi di progettazione e di direzione lavori 
di opere pubbliche; 
 

NACH EINSICHT in die Vertragsbedingungen 
für Planung, Bauleitung, Unterstützung des 
Verfahrensverantwortlichen RUP, 
Sicherheitskoordinierung auf den Baustellen 
und andere Leistungen in Zusammenhang mit 
der Planung und Ausführung öffentlicher 
Bauten- 
öffentliche Verfahren und die Aufsicht im 
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge in Absprache mit den 
Abteilungen Hochbau und Infrastrukturen und 
den Berufskammern der Techniker dem MD 
143/2013 angepasst wurden; 
 

 VISTO il apitolato prestazionale per 
incarichi di progettazione, direzione lavori, 
attività di supporto al responsabile del 
procedimento RUP, coordinatore per la 
sicurezza nei cantieri ed altre prestazioni 
professionali connesse con la progettazione e 
realizzazione di opere pubbliche-

procedimenti e la vigilanza in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di 
concerto con le ripartizioni Edilizia e 
infrastrutture e gli Ordini professionali dei 
tecnici; 
 

In Erwägung, den Landeshauptmann zu 
ermächtigen, das Dekret vom 25.3.2004, Nr. 
11 in geltender Fassung zu widerrufen; 

 Ritenuto di autorizzare il Presidente della 
Provincia a revocare il Decreto del Presidente 
della Provincia del 25.3.2004, n. 11 e 
successive modifiche;  

beschließt  delibera 
 

einstimmig in gesetzlicher Form :  a voti unanimi espressi nei modi di legge : 
 
1. D Vertragsbedingungen für Projektierung, 
Bauleitung, Unterstützung des 
Verfahrensverantwortlichen RUP, 
Sicherheitskoordinierung auf den Baustellen 
und andere freiberufliche Leistungen in 
Zusammenhang mit der Projektierung und 
Ausführung öffentlicher Bauten- Oktober 
2014 ; 
 

  d
1. D
il conferimento di incarichi di progettazione, 
direzione lavori, supporto al responsabile del 
procedimento RUP, coordinatore per la 
sicurezza nei cantieri ed altre prestazioni 
professionali connesse con la progettazione e 
realizzazione di opere pubbliche- ottobre 

 ; 
  

2. Den Beschluss vom 12.4.2010, Nr. 670 zu 
widerrufen; 

 2. Di revocare la deliberazione del 12.4.2010, 
n. 670; 
 

3. Den Landeshauptmann zu ermächtigen, 
das Dekret vom 25.3.2004, Nr. 11 in geltender 
Fassung zu widerrufen; 
 

 3. Di autorizzare il Presidente della Provincia a 
revocare il Decreto del 25.3.2004, n. 11 e 
successive modifiche; 
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4. Den vorliegenden Beschluss im Amtsblatt 
der Region zu veröffentlichen. 

 4. Di pubblicare la presente deliberazione sul 
Bollettino ufficiale della Regione. 
 

   
DER LANDESHAUPTMANN   IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 
 

 
   

 
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA 

G.P. 
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VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR PLANUNG, 
BAULEITUNG, UNTERSTÜTZUNG DES 
VERFAHRENSVERANTWORTLICHEN RUP, 
SICHERHEITSKOORDINIERUNG AUF DEN 
BAUSTELLEN UND ANDERE LEISTUNGEN 
IN ZUSAMMENHANG MIT DER PLANUNG 
UND AUSFÜHRUNG ÖFFENTLICHER 
BAUTEN (Oktober 2014) 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER INCA-
RICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LA-
VORI, ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPON-
SABILE DEL PROCEDIMENTO RUP, COOR-
DINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIE-
RI ED ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
CONNESSE CON LA PROGETTAZIONE E  
REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE (ot-
tobre 2014) 

 
 
 

 

INHALTSVERZEICHNIS INDICE 
 

  
  

ABSCHNITT I 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

  
Art. 1 Anwendungsbereich Art. 1 Ambito di applicazione  
Art. 2 Honorartypen Art. 2 Tipologia di onorario 
Art. 3 Honorargrundlage  Art. 3 Importo base per il calcolo dell’onorario   
Art. 4  Spesenvergütung Art. 4 Rimborso spese 
Art. 5  Zugelassene Auftragsempfänger Art. 5 Soggetti ammessi al conferimento di 

incarichi 
Art. 6  Generalplaner und Generalbauleiter  Art. 6 Progettista generale e direttore lavori 

generale 
Art. 7  Planungsebenen 
Art. 8    Standardleistungen Planung und 
             Bauleitung 

Art. 7 Livelli di progettazione 
Art. 8    Prestazioni standard per progettazione e 

direzione lavori 
  
  

ABSCHNITT II 
PLANUNGSAUFTRÄGE 

CAPO II 
INCARICHI DI PROGETTAZIONE 

  
Teil I 

Allgemeine Bestimmungen 
Sezione I  

Disposizioni generali 
  
Art. 9  Anweisungen des Auftraggebers, Gut-

achten, Unbedenklichkeitserklärungen, 
Bewilligungen und Konzessionen 

Art. 9 Istruzioni del committente, pareri, nulla 
osta, autorizzazioni e concessioni 

Art. 10  Änderungen am Projekt Art. 10 Modifiche al progetto 
Art. 11  Vergütung für Änderungen am Projekt Art. 11 Compenso per modifiche al progetto 
Art. 12  Sonstige Beratungen Art. 12 Altre consulenze 
Art. 13  Projektpreise Art. 13 Prezzi di progetto 
  
  

Teil II  
Vorprojekt 

Sezione II  
Progetto preliminare 

  
Art. 14   Auftragsgegenstand für das Vorprojekt Art. 14  Oggetto dell’incarico per il progetto pre-

liminare 
  

Teil III  
Endgültiges Projekt 

Sezione III  
Progetto definitivo 

  
Art. 15  Auftragsgegenstand für das endgültige 

Projekt 
Art. 15 Oggetto dell’incarico per il progetto defi-

nitivo 
Art. 16  Unterlagen, die im Falle einer Enteig-

nung vorzulegen sind 
Art. 16 Elaborati da presentare in caso di ricorso 

all'espropriazione 
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Teil IV  

Ausführungsprojekt 
Sezione IV  

Progetto esecutivo 
  

Art. 17  Auftragsgegenstand für das Ausfüh-
rungsprojekt 

Art. 17 Oggetto dell’incarico per il progetto ese-
cutivo 

  
Teil V  

Berechnung der Planungshonorare 
Sezione V  

Determinazione degli onorari per la progetta-
zione 

  
Art. 18  Allgemeine Richtlinien Art. 18 Criteri generali 
Art. 19  Honorar  für Vorprojekte , endgültige 

Projekte und Ausführungsprojekte - Aus-
zahlungsmodalitäten 

Art. 19 Onorario per la progettazione prelimina-
re, definitiva ed esecutiva - modalità di li-
quidazione 

Art. 20  Honorar für Vorprojekte mit unter-
schiedlichen Lösungen 

Art. 20 Onorario per la progettazione preliminare 
con soluzioni distinte e diverse 

Art. 21  Honorar für  Planung mehrerer Bauten 
gleicher Art und mit gleichen Eigen-
schaften 

Art. 21 Onorario per la progettazione di più ope-
re di tipo e caratteristiche identiche 

Art. 22  Honorar für Projektauszüge Art. 22 Onorario per la redazione di  progetti di 
stralcio 

Art. 23  Honorar für ein in mehreren Baulosen 
ausgearbeitetes Ausführungsprojekt 

Art. 23 Onorario per la redazione di un progetto 
esecutivo elaborato in più lotti. 

Art. 24 Honorar für ein Ausführungsprojekt ohne 
Vorprojekt und endgültiges Projekt 

Art. 24  Onorario per redazione di progetto ese-
cutivo senza elaborazione del progetto 
preliminare e del progetto definitivo 

Art. 25  Honorar im Falle der Aussetzung oder 
Beendigung des Auftrages 

Art. 25 Onorario in caso di sospensione o esau-
rimento dell’incarico  

Art. 26  Honorarkürzungen bei vom Auftragge-
ber zur Verfügung gestellten Zeichnun-
gen und Vermessungen  

Art. 26 Riduzione dell’onorario per disegni e 
rilievi forniti dal Committente. 

 
  
 
 

 

ABSCHNITT III 
BAULEITUNGSAUFTRÄGE 

CAPO III 
INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI 

  
Teil I  

Allgemeine Bestimmungen 
Sezione I  

Disposizioni generali 
  
Art. 27  Auftragsgegenstand für die Bauleitung 
 
Art. 28   Bauleitung und technische und 
              architektonische Beratung 
 

Art. 27 Oggetto dell’incarico per la direzione 
lavori 

Art. 28 Direzione lavori e consulenza tecnica e  
             architettonica 

  
Teil II 

Honorare für Bauleitung und andere, im 
Laufe der Ausführung erbrachte Leistungen 

Sezione II 
Onorari per direzione lavori e altre prestazioni 
professionali svolte nel corso dell’esecuzione 

dei lavori 
  
Art. 29  Honorar für Bauleitung Art. 29 Onorario per la prestazione di direzione 

lavori 
Art. 30  Honorar für Zusatz- und Variante-

projekte 
Art. 30 Onorario per perizie di variante tecnica e 

per perizie suppletive 
Art. 31 Aussetzung und Beendigung des Auf-

trages in der Ausführungsphase 
Art. 31 Sospensione ed esaurimento 

dell’incarico in fase esecutiva 
Art. 32  Verlängerung des Auftrages Art. 32 Prolungamento dell’incarico 
Art. 33   Modalitäten für die Zahlung der Honora-

re für Bauleitung und andere, im Laufe 
Art. 33 Modalità di pagamento degli onorari per 

direzione lavori ed altre prestazioni svolte 
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der Arbeiten erbrachte Leistungen nel corso dei lavori 
Art. 34  Honorar für tägliche Bauassistenz Art. 34 Onorario per assistenza giornaliera dei 

lavori 
Art. 35  Honorar für Aufmaß- und Abrechnung Art. 35 Onorario per la prestazione di misura e 

contabilità 
  
  

ABSCHNITT IV 
AUFTRÄGE ZUR UNTERSTÜTZUNG DES 

VERFAHRENSVERANTWORTLICHEN RUP 

CAPO IV 
INCARICHI DI SUPPORTO AL RESPONSABI-

LE DEL PROCEDIMENTO RUP 
  
Art. 36  Auftragserteilung Art. 36 Conferimento dell’incarico 
Art. 37  Versicherung Art. 37 Assicurazione 
Art. 38  Honorar für die technische Unterstützung 

des Verfahrensverantwortlichen RUP   
Art. 38 Onorario per supporto al responsabile di 

procedimento RUP 
  
  

ABSCHNITT V 
AUFTRÄGE FÜR DIE 

SICHERHEITSKOORDINIERUNG IN DER 
PLANUNGS- UND AUSFÜHRUNGSPHASE 

CAPO V 
INCARICHI DI COORDINATORE IN MATERIA 
DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

E DI ESECUZIONE 
  
Art. 39 Auftragsgegenstand für die Sicherheits-

koordinierung 
Art. 39 Oggetto dell'incarico per coordinamento 

della sicurezza 
Art. 40 Versicherung Art. 40  Assicurazione  
Art. 41 Honorar Art. 41 Onorario 

  
  

ABSCHNITT VI 
AUFTRÄGE FÜR ABNAHMEN 

CAPO VI 
INCARICHI DI COLLAUDO 

  
Art. 42  Auftragsgegenstand für die Abnahme Art. 42 Oggetto dell’incarico di collaudo 
Art. 43  Honorar Art. 43 Onorario 
  
  

ABSCHNITT VII 
SONSTIGE AUFTRÄGE IN 

ZUSAMMENHANG MIT PLANUNG UND 
AUSFÜHRUNG ÖFFENTLICHER BAUTEN 

CAPO VII 
ALTRI INCARICHI CONNESSI CON LA PRO-
GETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE 

PUBBLICHE  
  

Art. 44  Statische Überprüfung der Brücken – 
DLH vom 28.11.2011 Nr. 41 

Art. 44  Verifica statica dei ponti – DPP del   
28.11.2011 n. 41 

Art. 45  Statische Überprüfung und zehnjährige 
Prüfung von Gebäudetragwerken 

Art. 45  Verifica di idoneità statica e verifiche 
decennali degli elementi strutturali 

Art. 46  Unterstützung bei der Überprüfung der 
Rechtfertigungen der übertrieben niedri-
gen Angebote für Arbeiten 

Art. 46 Supporto per la verifica delle   giustifica-
zioni delle offerte anormalmente basse di 
lavori  

Art. 47  Teilnahme an Preisgerichten und 
technischen Kommissionen bei 
Wettbewerben und Ausschreibungen 

Art. 47 Partecipazione a giurie e commissioni 
tecniche per concorsi e gare 

Art. 48  Inventarisierung Art. 48 Inventarizzazione 
Art. 49  Machbarkeitsstudien Art. 49 Studi di fattibilità 
Art. 50  Umweltverträglichkeitsprüfung Art. 50 Valutazione di impatto ambientale 
Art. 51  Koordination von Planungswettbewer-

ben 
Art. 51 Coordinatore di concorsi di progettazione 

Art. 52  Brandschutz Art. 52 Prevenzione incendi 
Art. 53  Akustik Art. 53 Acustica 
Art. 54  Vermessungs- und Katasterarbeiten Art. 54 Lavori topografici e catastali 
Art. 55  Raumordnung  Art. 55  Prestazioni urbanistiche 
Art. 56  Projektprüfung Art. 56  Verifica di progetto 
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ABSCHNITT VIII 

VERTRAGSSTRAFEN UND AUFTRAGS- 
AUFHEBUNG 

CAPO VIII 
PENALI E RISOLUZIONE DEGLI INCARICHI 

 
  
Art. 57  Vertragsstrafen für verspätete   Auf-

tragserfüllung 
Art. 57 Penali per ritardi nell’esecuzione 

dell’incarico 
Art. 58  Rücktrittsrecht des Auftraggebers Art. 58 Facoltà di recesso del Committente 
Art. 59  Aufhebung bei Nichterfüllung Art. 59 Risoluzione per inadempimento 
  
  

ABSCHNITT IX 
FÜR ALLE AUFTRÄGE GELTENDE 

BESTIMMUNGUNGEN UND SCHLUSS-
BESTIMMUNG 

CAPO IX 
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INCARI-

CHI E DISPOSIZIONE FINALE 
 

  
Art. 60  Prämie bei vorzeitiger Fertigstellung der 

Arbeiten 
Art. 60 Premio per anticipata ultimazione dei 

lavori 
Art. 61  Vergütung von Leistungen, die im Hono-

rar nicht enthalten sind 
Art. 61 Compenso per prestazioni non comprese 

nell’onorario 
Art. 62  Modalitäten der Rechnungslegung Art. 62 Modalitá di compilazione della parcella 
Art. 63  Beilegung von Streitfragen Art. 63 Definizione di controversie 
Art. 64  Vertragskosten Art. 64   Spese contrattuali 
Art. 65 Allgemeine Anforderungen Art. 65  Requisiti di ordine generale 
Art. 66  Nicht vorgesehene Leistungen Art. 66  Prestazioni non definite 
Art. 67  Schlussbestimmung Art. 67  Disposizione finale 
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VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR PLANUNG, 
BAULEITUNG, UNTERSTÜTZUNG DES 
VERFAHRENS-VERANTWORTLICHEN RUP, 
SICHERHEITSKOORDINIERUNG AUF DEN 
BAUSTELLEN UND ANDERE LEISTUNGEN 
IN ZUSAMMENHANG MIT DER PLANUNG 
UND AUSFÜHRUNG ÖFFENTLICHER 
BAUTEN 
 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER INCA-
RICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LA-
VORI, ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPON-
SABILE DEL PROCEDIMENTO RUP, COOR-
DINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIE-
RI ED ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
CONNESSE CON LA PROGETTAZIONE E  
REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE  

  
  

ABSCHNITT I 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

  
  

Artikel 1 
Anwendungsbereich 

Articolo 1 
Ambito di applicazione  

  
1. Die gegenständlichen Bestimmungen 

regeln die Aufträge für Planung, Bauleitung, 
Unterstützung des Verfahrensverantwortlichen 
RUP, Sicherheitskoordinierung auf Baustellen 
sowie andere berufliche Leistungen in 
Zusammenhang mit der Planung und 
Ausführung öffentlicher Bauten. 

1. Le presenti norme disciplinano gli incari-
chi di progettazione, direzione lavori, supporto al 
responsabile del procedimento RUP, coordinato-
re per la sicurezza nei cantieri ed altre prestazio-
ni professionali connesse con la progettazione e 
realizzazione di opere pubbliche.  

  
Artikel 2 

Honorartypen 
Articolo 2 

Tipologia di onorario 
  

1. Die Honorare werden je nach Festlegung 
in folgende vier Typen unterschieden: 

1. Gli onorari, a seconda delle modalità ine-
renti alla loro determinazione, vengono distinti nei 
seguenti quattro tipi: 
 

a) prozentmäßige Honorare oder im Verhält-
nis zum Betrag der Arbeiten.  

a) onorari a percentuale, ossia in ragione 
dell’importo dell’opera;  

b) nach Menge, also nach Maßeinheit be-
rechnete Honorare. 

b) onorari a quantità, ossia in ragione dell‘unità 
di misura; 

c) nach Zeitaufwand berechnete Honorare. c) onorari a vacazione, ossia in ragione del 
tempo impiegato; 

d) Pauschalhonorare. d) onorari a corpo.  
 

2. Honorare für nicht ausdrücklich in den 
gegenständlichen Vertragsbedingungen geregel-
te Leistungen werden analog dazu festgesetzt. 

2. Gli onorari per le prestazioni non espres-
samente contemplate nel presente capitolato 
prestazionale vengono stabiliti per analogia. 

3. Falls eine Leistung mit besonderer Dring-
lichkeit erforderlich ist, können die Honorare laut 
vorliegenden Vertragsbedingungen um 15 % 
erhöht werden, sofern die Vertragsparteien nichts 
anderes vereinbart haben. 

3. Quando una prestazione è richiesta con 
speciale urgenza, gli onorari indicati nel presente 
capitolato prestazionale possono essere aumen-
tati del 15 %, salva diversa pattuizione tra le par-
ti. 

4. Die Honorare sind für normale Leistungen 
nach Zeitaufwand zu bemessen, bei denen 
dieser die wesentliche Bewertungsgrundlage 
bildet und auf die keine prozentmäßige 
Berechnung oder Mengenberechnung 
anwendbar ist. 

4. Gli onorari devono essere valutati in ra-
gione di tempo e computati a vacazione in quelle 
prestazioni di carattere normale nelle quali il 
tempo concorre come elemento precipuo di valu-
tazione e alle quali non sarebbero perciò appli-
cabili gli onorari a percentuale o a quantità. 

5. Honorare sind im Besonderen nach 
Zeitaufwand zu bemessen, sofern die 
Vertragsparteien nichts anderes vereinbart 
haben, falls sich der Auftrag ausschließlich auf 

5. Sono in particolare da computarsi a vaca-
zione, salva diversa pattuizione, qualora l’incarico 
si riferisca unicamente alle prestazioni di seguito 
descritte: 

8



                                                                                                                                                               6 

nachstehend angeführte Leistungen bezieht: 
a) Vermessungen, ausgenommen jene, die 

in Art. 54 der gegenständlichen 
Vertragsbedingungen vorgesehen sind, 

a) I rilievi, ad esclusione di quelli previsti 
all’art. 54 del presente capitolato presta-
zionale;  

b) Verhandlungen mit Behörden und 
Anrainern, Unterlagen für Enteignungen 
und Mieten, Informationstagungen u.ä. 

b) Le trattative con le autorità e coi confi-
nanti, le pratiche per espropri e locazioni, 
i convegni informativi e simili;  

6. Nach Zeitaufwand festgesetzte Honorare 
werden gemäß Art. 6 des MD 31.10.2013, Nr. 
143, berechnet, ausgenommen ist die Vergütung 
für Teilnahme an Kollegialorganen. 

6. Gli onorari a vacazione sono stabiliti 
nell’art. 6 del DM 31.10.2013, n. 143, salvo quan-
to previsto per il compenso per la partecipazione 
ad organi collegiali: 
 

a) Euro 50,00 bis 75,00 je Stunde oder Teil 
davon für den beauftragten Freiberufler; 

a) Euro da 50,00 a 75,00 per ogni ora o fra-
zione di ora, per il professionista incarica-
to; 

b) Euro 37,00 bis 50,00 je Stunde oder Teil 
davon für eingeschriebene Hilfskräfte; 

b) Euro da 37,00 a 50,00 per ogni ora o fra-
zione di ora, per aiuto iscritto;  

c) Euro 30,00 bis 37,00 je Stunde oder Teil 
davon für Hilfskräfte; 

c) Euro da 30,00 a 37,00 per ogni ora o fra-
zione di ora, per aiuto di concetto; 

  
  

7. Leistungen werden nur vergütet, wenn sie 
vom Auftraggeber gefordert und tatsächlich 
erbracht wurden. 

8. Im Vertrag kann vorgesehen werden, dass 
das Honorar für die verlangte Leistung fix und 
unveränderlich ist, es sei denn, dass ein 
Zusatzauftrag erteilt wird, weil mit einer 
Verwaltungsmaßnahme die technischen 
Eigenschaften oder die entsprechenden Kosten 
neu festgesetzt wurden, wodurch sich der 
Aufwand des Auftragnehmers erhöht. Falls im 
Auftrag Akontozahlungen vorgesehen sind, so 
kann deren Höhe in Prozentsätzen des 
Gesamtbetrages festgesetzt werden. 
 

7. Qualsiasi prestazione verrà compensata 
solo se richiesta dal Committente e se effettiva-
mente svolta. 

8. Il contratto d'incarico può prevedere che 
l'onorario per la prestazione richiesta sia conside-
rato fisso e invariabile, salvo nel caso di un incarico 
aggiuntivo a seguito di un provvedimento che ap-
provi modifiche delle caratteristiche tecniche o dei 
relativi costi dell’opera che comporti un ulteriore 
impegno professionale. Qualora l’incarico preveda 
pagamenti in acconto l’ammontare degli stessi può 
essere fissato nel contratto in percentuale sull'am-
montare complessivo. 
 

Artikel 3 
Honorargrundlage 

 
1. Bei prozentmäßig berechnetem Honorar 

ist der Betrag der Arbeiten dem 
Kostenvoranschlag zu entnehmen oder errechnet 
sich aufgrund von Standardkosten, die von der 
Landesregierung einvernehmlich mit den 
Kammern und Kollegien der technischen Berufe 
genehmigt wurden. 

2. Bei Untersuchungen an bestehenden 
Bauten errechnet sich der Betrag der Arbeiten 
(Parameter V laut MD vom 31.10.2013 Nr. 143) 
anhand des bestehenden Volumens und der 
unter Absatz 1 angegebenen Standardkosten. 

3. Bei Honoraren, die sich gemäß Anlagen 
II, IV und V aus Grundbeträgen und variablen 
Einheiten errechnen, werden die Grundbeträge 
alle drei Jahre in Einvernehmen mit den 
Berufskammern aktualisiert. 

 

Articolo 3 
Importo base per il calcolo dell’onorario 

 
       1. Per gli onorari calcolati a percentuale 
l’importo dell’opera è desunto dal preventivo o da 
costi standardizzati approvati dalla Giunta pro-
vinciale d’intesa con gli ordini e collegi delle pro-
fessioni tecniche. 
 
 
        2. Per verifiche da effettuare su edifici esi-
stenti l’importo dell’opera (parametro V  di cui al 
DM 31.10.2013, n. 143) si calcola sulla base 
della volumetria esistente e i costi standardizzati 
di cui al punto 1.   
        3. In caso di onorari di cui agli allegati II, IV 
e V, calcolati con importi base e unità variabili, gli 
importi base, d’intesa con gli ordini professionali, 
verranno aggiornati ogni tre anni. 

Artikel 4 
Spesenvergütung 

 
1. Bei prozentmäßig berechnetem Honorar 

Articolo 4 
Rimborso spese 

 
1. Nel caso di onorario a percentuale le spe-
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werden die Spesen gemäß den Prozentsätzen 
laut Art. 5 des MD vom 31.10.2013, Nr. 143, 
vergütet. 

se sono compensate con le percentuali di cui 
all’art. 5 del DM del 31.10.2013, n. 143. 

2. Bei Honorar nach Zeitaufwand werden 
die Spesen im Ausmaß von 10 % vergütet. 

2. Nel caso di onorario a vacazione le spese 
sono compensate nella misura del 10 %. 

3. Bei Pauschalhonoraren oder nach Menge 
festgesetzten Honoraren sind die Spesen bereits 
enthalten. 

3. Nel caso di onorario a corpo o a quantità 
l’onorario è comprensivo del rimborso spese e 
degli oneri accessori. 

4. In Ausnahmefällen und nach Vorlage der 
entsprechenden Belege kann die 
Spesenvergütung gesondert vereinbart werden. 

4. In casi eccezionali può essere concordato 
il rimborso delle spese a fronte di idonea docu-
mentazione giustificativa. 

5. Sonstige Aufwände werden nach Vorlage 
der entsprechenden Belege vergütet. 

5. Ulteriori oneri vengono compensati sulla 
base di idonea documentazione giustificativa. 

6. Die Spesenvergütung beinhaltet folgende 
Positionen: 

6. Il rimborso spese comprende le seguenti 
voci:  

a) Reisekosten, Verpflegung und 
Übernachtung für die vom Techniker und den 
Hilfskräften nicht an der Geschäftsstelle 
verbrachte Zeit; 

a) Le spese di viaggio, di vitto, di alloggio 
per il tempo passato fuori ufficio dal professioni-
sta e dal suo personale di aiuto.  

b) Ausgaben für Hilfskräfte oder jegliche 
sonstige Beihilfe oder Arbeit, die zur 
Durchführung außerhalb vom Büro erforderlich 
sind; 

b) Le spese per il personale di aiuto o per 
qualsiasi altro sussidio od opera necessaria 
all’esecuzione di lavori fuori ufficio. 

c) Stempel-, Register- und sonstige 
Gebühren für Ämter und Büros sowie Post-, und 
Telefonkosten; 

c) Le spese di bollo, di registro, i diritti di uf-
fici pubblici o privati, le spese postali e telefoni-
che. 

d) Spesen für Schreibarbeit, Plan-
unterlagen auch auf CD-ROM und in den zwei 
Sprachen Deutsch und Italienisch, wie von den 
geltenden Bestimmungen vorgeschrieben, Büro-
bedarf und max. 3 Zeichnungsvervielfältigungen 
zusätzlich zur ersten Abschrift. 

 

d) Le spese di scritturazione, la fornitura di 
elaborati progettuali anche su CD-ROM, nelle 
due lingue italiano e tedesco, come prescritto 
dalla normativa vigente, le spese di cancelleria e 
di riproduzione di massimo 3 disegni eccedenti la 
prima copia. 

 
  

Artikel 5 
Zugelassene Auftragsempfänger 

Articolo 5 
Soggetti ammessi al conferimento di incarichi 

  
1. Die in den gegenständlichen 

Vertragsbedingungen berücksichtigten Aufträge 
können an Subjekte gemäß Artikel 90 des GVD 
vom 12.4.2006, Nr. 163, (Gesetzbuch über 
öffentlichen Aufträge) vergeben werden. 

1. Gli incarichi professionali di cui al presente 
capitolato prestazionale possono essere conferiti ai 
soggetti di cui all’art. 90 del D.lgs del 12.4.2006, 
n.163 (codice dei contratti pubblici). 

  
 

Artikel 6 
Generalplaner und Generalbauleiter 

 
Articolo 6 

Progettista generale e direttore lavori genera-
le  

  
1. Falls das Bauvorhaben mehrere 

Kategorien betrifft, muss im Sinne von Art. 90 
Absatz 7 des Gesetzbuches, im Auftrag die 
natürliche Person angeführt werden, welche für 
die Koordinierung der verschiedenen 
Fachleistungen zuständig ist (Generalplaner und 
Generalbauleiter). Der Ausführende der 
Hauptleistung bzw. einer der Ausführenden der 
Hauptleistung muss die Funktion des 
Generalplaners bzw. Generalbauleiters 
übernehmen. 

2. Dem Generalplaner stehen die 
Teilleistungen QbI.12, QbI.13, QbII.06, QbII.17 
und QbIII.06, gemäß MD vom 31.10.2013, Nr. 

1. Qualora l’opera è composta da più 
categorie, ai sensi dell’art. 90 comma 7 del codice 
dei contratti deve essere indicata la persona fisica 
incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche (progettista e direttore lavori 
generale). Il professionista che esegue la 
prestazione principale ovvero uno dei professionisti 
esecutori della prestazione principale deve 
assumere il ruolo di progettista o direttore lavori 
generale.  

 
2. Al progettista generale competono le 

prestazioni QbI.12, QbI.13, QbII.06, QbII.17 e 
QbIII.06, secondo il  DM 31.10.2013, n. 143, 
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143, berechnet auf alle Kategorien bzw.  
Teilbeträge V zu.  

3. Dem Generalbauleiter stehen die 
Teilleistungen QcI.04 und QcI.05, berechnet auf 
alle Kategorien bzw. Teilbeträge V zu, wobei die 
Teilleistung QcI.05 nur einmal verrechnet wird. 

4. Der Generalplaner muss eine 
Versicherung haben, die den Auftraggeber bei 
Planungsfehlern schadlos hält, gemäß Artikel 
111 des Gesetzbuches. 

5. Der Generalbauleiter muss eine 
Versicherungs- oder Bankgarantie haben, die 
den Auftraggeber bei Bauleitungsfehlern 
schadlos hält, gemäß Artikel 113 des 
Gesetzbuches. 

6. Bei Bietergemeinschaften kann, an 
Stelle des Versicherungsvertrages laut den 
Absätzen 4 und 5, jeder Techniker einen 
eigenen Versicherungsvertrag vorlegen. 

7. Jede Änderung der oben angeführten 
Versicherungsverträge muss dem Auftraggeber 
gemeldet werden. 

calcolati su tutte le categorie rispett. importi parziali 
V. 

 
3. Al direttore lavori generale competono le 

prestazioni QcI.04 e QcI.05, calcolati su tutte le 
categorie rispett. importi parziali V. La prestazione 
QcI.05 va calcolata una sola volta. 

4. Il progettista generale deve avere una 
polizza assicurativa, che garantisca il 
Committente contro i danni derivanti da errata 
progettazione, ai sensi dell’articolo 111 del 
codice dei contratti pubblici.  

5. Il direttore lavori generale deve avere una 
fidejussione assicurativa o bancaria, che 
garantisca il Committente contro i danni derivanti 
da errata direzione lavori, ai sensi dell’articolo 
113 del codice dei contratti pubblici. 

6. In caso di raggruppamento temporaneo in 
alternativa ai commi 4 e 5, ogni professionista 
può presentare la polizza assicurativa. 

7. Qualsiasi variazione delle suddette 
polizze deve essere comunicata al Committente. 

  
Artikel 7 

Planungsebenen 
Articolo 7 

Livelli di progettazione 
  

1. Gemäß Gesetzbuch über die öffentlichen 
Verträge GVD 163 / 2006 wird die Planung in der 
Regel in drei Ebenen abgewickelt, Vorprojekt, 
endgültiges Projekt, Ausführungsprojekt. 

1. Secondo il codice dei contratti D.lgs 
163/2006 la progettazione di norma si svolge in 
tre livelli, progetto preliminare, progetto definitivo, 
progetto esecutivo.  

2. Das Vorprojekt dient der Festlegung der 
Eckdaten des Bauvorhabens (z.B. Pläne 1:200, 
Vorbemessung, Kostenschätzung mittels m3-
Richtwerten).  

Das endgültige Projekt dient zur Einholung 
der Ermächtigungen und Genehmigungen zum 
Bau (z.B. Pläne 1:100, Unterlagen für die 
Baukommission) und anschließend – mit 
angemessenem Bearbeitungszeitraum - zur 
Definition der Qualität der Bauteile (z.B. Auswahl 
Materialien und Bauweisen, Kostenschätzung 
mittels Bauteilkosten).  

Das Ausführungsprojekt dient der 
Festlegung der Unterlagen für die Vergabe und 
Durchführung der Arbeiten (z.B. Pläne 1:50, 
Details, definitive Berechnungen, Erstellung 
Ausschreibungsunterlagen). 

 
 

Artikel 8 
Standardleistungen Planung und Bauleitung  

 
 

1. Die Planung und Bauleitung wird gemäß 
MD vom 31.10.2013 Nr. 143, in Anwendung der 
Formel  CP =  (V×G×Q×P), auf alle Teilbeträge 
V berechnet. Im Standardfall eines Hochbaus 
(Neubau) werden folgende Teilleistungen vergü-
tet: 

 

2. Il progetto preliminare serve a definire gli 
elementi fondamentali dell’opera (p.es. tavole 
1:200, predimensionamento, stima sulla base di 
valori di riferimento a m3).  

Il progetto definitivo serve per richiedere le 
prescritte autorizzazioni e approvazioni (p.es. 
tavole 1:100, documentazione per la commissio-
ne edilizia) e di seguito – con adeguato tempo di 
elaborazione – per definire la qualità degli ele-
menti dell’opera (p.es. scelta materiali e modi di 
costruzione, stima sulla base di costi degli ele-
menti).  

Il progetto esecutivo serve per definire la 
documentazione per l’affidamento e la realizza-
zione dei lavori (p.es. tavole 1:50, dettagli, calcoli 
definitivi, elaborazione della documentazione di 
appalto). 

 
 

Articolo 8 
Prestazioni standard per progettazione e dire-

zione lavori 
 

       1. La progettazione e direzione lavori viene 
compensata secondo il DM 31.10.2013, n. 143, 
applicando la formula CP =  (V×G×Q×P), calcola-
ta su tutti gli importi parziali V. Nel caso standard di 
un opera edile (nuova costruzione) vengono com-
pensate le seguenti prestazioni:  
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Vorprojekt: QbI.01, QbI.02, QbI.11 (Geolo-
gie), QbI.12, QbI.13, QbI.16 (Sicherheit);   

endgültiges Projekt: QbII.01, QbII.03, 
QbII.05, QbII.06, QbII.13 (Geologie), QbII.17, 
QbII.20 (Akustik), QbII.21 (Klimahaus), QbII.23 
(Sicherheit);  

Ausführungsprojekt: QbIII.01, QbIII.02, QbI-
II.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 (Si-
cherheit);  

Bauleitung: QcI.01, QcI.02, QcI.04, QcI.05, 
QcI.05.01 (Geologie), QcI.10 (und/oder QcI.09 
bei Abrechnung nach Aufmaß), QcI11 sofern die 
Erklärung über die ordnungsgemäße Ausführung 
vorgeschrieben ist, QcI.12 (Sicherheit). 

Im Anhang I ist die Zuordnung der  
einzelnen Teilleistungen zu den verschiedenen 
Fachbereichen graphisch verdeutlicht. 

 
2. Die Planung und Bauleitung wird gemäß 

MD vom 31.10.2013 Nr. 143, in Anwendung der 
Formel  CP =  (V×G×Q×P), auf alle Teilbeträge 
V berechnet. Im Standardfall eines Tiefbaus 
werden folgende Teilleistungen vergütet:  

 
Vorprojekt QbI.01, QbI.02, QbI.11 

(Geologie), QbI.12, QbI.16 (Sicherheit);    
endgültiges Projekt QbII.01, QbII.03, 

QbII.05, QbII.13 (Geologie), QbII.17, QbII.23 
(Sicherheit);  

Ausführungsprojekt QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, QbIII.06, QbIII.07 (Sicherheit); 

Bauleitung QcI.01, QcI.02, QcI.04, QcI.05, 
QcI.05.01 (Geologie), QcI.10 (und/oder QcI.09 
bei Abrechnung nach Aufmaß), QcI.11 sofern die 
Erklärung über die ordnungsgemäße Ausführung 
vorgeschrieben ist, QcI.12 (Sicherheit). 

Im Anhang I ist die Zuordnung der  
einzelnen Teilleistungen zu den verschiedenen 
Fachbereichen anhand eines Beispiels für 
Straßenbau graphisch verdeutlicht. 

 
3 Zu den Standardplanungsleistungen  

gehört auch  das geotechnische Gutachten, das 
gemäß MD vom 31.10.2013, Nr. 143  in 
Anwendung der Formel CP = V×G×Q×P  auf den 
Betrag der statischen Strukturen mit folgenden 
Teilleistungen vergütet wird: Vorprojekt QbI.06;  
endgültiges Projekt QbII.09. 

 
4. Zu den Standardplanungsleistungen  im 

Hochbau gehört auch der Bericht zur Erdbeben-
sicherheit, der gemäß MD vom 31.10.2013, Nr. 
143  in Anwendung der Formel CP = V×G×Q×P  
auf den Betrag der statischen Strukturen für die 
Kategorien S03, S04, S05, S06 mit folgenden 
Teilleistungen vergütet wird: QbI.09 (Vorprojekt); 
QbII.12 (endgültiges Projekt). 
 

5. Die Planung und Bauleitung der Einrich-
tung mit Serienmöbeln (Kategorie E18) wird im 
Standardfall, gemäß MD vom 31.10.2013 Nr. 

        progetto preliminare: QbI.01, QbI.02, QbI.11 
(geologia), QbI.12, QbI.13, QbI.16 (sicurezza);  
        progetto definitivo: QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.06, QbII.13 (geologia), QbII.17, QbII.20 (acu-
stica), QbII.21 (casa clima), QbII.23 (sicurezza);  
         

progetto esecutivo: QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 (sicu-
rezza); 
        direzione lavori: QcI.01, QcI.02, QcI.04, 
QcI.05, QcI.05.01 (geologia), QcI.10 (e/o QcI.09 in 
caso di contabilità a misura), QcI11 se è prescritto 
il certificato di regolare esecuzione, QcI.12 (sicu-
rezza). 

Nell’allegato I è evidenziata graficamente  
l’attribuzione delle singole prestazioni alle varie 
figure tecniche. 

 
2. La progettazione e direzione lavori viene 

compensata secondo il DM 31.10.2013, n. 143, 
applicando la formula CP =  (V×G×Q×P), calco-
lata su tutti gli importi parziali V. Nel caso stan-
dard di un’opera non edile vengono compensate 
le seguenti prestazioni:  

progetto preliminare QbI.01, QbI.02, QbI.11 
(geologia), QbI.12, QbI.16 (sicurezza);  

progetto definitivo QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.13 (geologia), QbII.17, QbII.23 (sicurezza);  

 
progetto esecutivo QbIII.01, QbIII.02, 

QbIII.03, QbIII.04, QbIII.06, QbIII.07 (sicurezza); 
direzione lavori QcI.01, QcI.02, QcI.04, 

QcI.05, QcI.05.01 (geologia), QcI.10 (e/o QcI.09 
in caso di contabilità a misura), QcI11 se è pre 
scritto il certificato di regolare esecuzione, QcI.12 
(sicurezza). 

Nell’allegato I è evidenziata graficamente  
per un opera stradale l’attribuzione delle singole 
prestazioni alle varie figure tecniche. 

 
 
3. Fa parte delle prestazioni di progettazio-

ne standard anche la relazione geotecnica che 
viene compensata secondo il DM 31.10.2013, n. 
143 applicando la formula CP = V×G×Q×P e le 
seguenti prestazioni sull’importo delle strutture 
statiche: progetto preliminare QbI.06; progetto 
definitivo QbII.09. 

 
4. Fa parte delle prestazioni di progettazio-

ne edile standard anche la relazione sismica che 
viene compensata secondo il DM 31.10.2013, n. 
143 applicando la formula CP = V×G×Q×P e le 
seguenti prestazioni sull’importo delle strutture 
statiche per le categorie S03, S04, S05, S06: 
progetto preliminare QbI.09; progetto definitivo 
QbII.12. 

 
5. La progettazione e direzione lavori di ar-

redamenti con mobili di serie (categoria E18) 
viene compensata secondo il DM 31.10.2013, n. 
143 applicando la formula CP = V×G×Q×P e le 
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143,  in Anwendung der Formel  CP = V×G×Q×P  
mit folgenden Teilleistungen vergütet: Vorprojekt 
QbI.01, QbI.02;  endgültiges Projekt QbII.03, 
QbII.05; Ausführungsprojekt QbIII.01, QbIII.03, 
QbIII.04;  Bauleitung QcI.01, QcI.02, QcI.10. 
Die Planung und Bauleitung von Einrichtungen 
mit Maßmöbeln (Einbaumöbel u. ä., Kategorie 
E19) wird im Standardfall, gemäß MD vom 
31.10.2013 Nr. 143,   in Anwendung der Formel  
CP = V×G×Q×P  mit folgenden Teilleistungen 
vergütet: Vorprojekt QbI.01, QbI.02;  endgültiges 
Projekt QbII.01, QbII.03, QbII.05;  
Ausführungsprojekt QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05; Bauleitung QcI.01, QcI.02, 
QcI.10 (und/oder QcI.09 bei Abrechnung nach 
Aufmaß), QcI.11 sofern die Erklärung über die 
ordnungsgemäße Ausführung vorgeschrieben ist. 

 
6. Zu Brandschutzplanung und anderen 

Fachleistungen siehe Abschnitt VII. 
 
7. Es obliegt dem Verfahrens-

verantwortlichen RUP, im Zuge der Erstellung 
des vorbereitenden Dokumentes (documento 
preliminare alla progettazione), jedenfalls vor 
Ausschreibung und Beauftragung der 
technischen Leistungen, zu prüfen, ob im 
spezifischen Fall die Standardsituation zutrifft 
oder in Abweichung zusätzliche Leistungen 
erforderlich sind  bzw. einzelne Leistungen 
wegfallen können.  

seguenti prestazioni: progetto preliminare QbI.01, 
QbI.02; progetto definitivo QbII.03, QbII.05; pro-
getto esecutivo QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04; dire-
zione lavori QcI01, QcI.02, QcI.10. 
La progettazione e direzione lavori di arredamenti 
con mobili su misura (mobili ad incasso ecc., 
categoria E19) viene compensata secondo il DM 
31.10.2013, n. 143 applicando la formula CP = 
V×G×Q×P e le seguenti prestazioni: progetto 
preliminare QbI.01, QbI.02; progetto definitivo 
QbII.01, QbII.03, QbII.05; progetto esecutivo 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII05; 
direzione lavori QcI.01, QcI.02, QcI.10 (e/o 
QcI.09 in caso di contabilità a misura), QcI.11 se 
è prescritto il certificato di regolare esecuzione. 

 
 
 
6. Per progettazione antincendio e altre 

prestazioni specifiche si rimanda al capo VII. 
 
7. È compito del responsabile del procedi-

mento RUP, verificare al momento della stesura 
del documento preliminare alla progettazione, in 
ogni caso prima della gara e affidamento delle 
prestazioni tecniche, se la situazione standard 
vale per il caso specifico o se a differenza di 
questa sono necessarie ulteriori prestazioni o se 
invece singole prestazioni possono essere trala-
sciate.   

 
 
 

ABSCHNITT II 
PLANUNGSAUFTRÄGE 

CAPO II 
INCARICHI DI PROGETTAZIONE 

  
  

Teil I  
Allgemeine Bestimmungen 

Sezione I  
 Disposizioni generali 

 
 

  
Artikel 9 

Anweisungen des Auftraggebers, Gutach-
ten, Unbedenklichkeitserklärungen, Bewilli-

gungen und Konzessionen 

Articolo 9 
Istruzioni del committente, pareri, nulla osta, 

autorizzazioni e concessioni 

  
1. Der Auftraggeber kann Anweisungen für 

die Projekterstellung erteilen. 
2. Der Planer muss den vom 

Verfahrensverantwortlichen im Rahmen seiner 
Befugnisse erteilten Anweisungen Folge leisten. 

3. In der Planungsphase ist der Planer 
angehalten, in eigener Initiative alles zu 
unternehmen, damit das Projekt alle nötigen 
Gutachten, Unbedenklichkeitserklärungen und 
verlangten Bewilligungen erhält, im Besonderen 
die Baukonzession.  

1. Il Committente può impartire istruzioni cir-
ca la compilazione del progetto. 

2. Il progettista deve altresì uniformarsi alle 
indicazioni del responsabile del procedimento, 
nei limiti delle competenze di quest’ultimo. 

3. Nel corso della progettazione il progettista 
è tenuto ad intraprendere, di propria iniziativa, 
ogni attività necessaria affinché il progetto possa 
conseguire tutti i pareri favorevoli, i nulla osta, le 
prescritte autorizzazioni ed in particolare la con-
cessione edilizia.  

 

13



                                                                                                                                                               11 

Artikel 10 
Änderungen am Projekt 

Articolo 10 
Modifiche al progetto 

  
1. Nach Annahme des Planungsauftrages 

seitens des Technikers kann der Auftraggeber im 
Falle von  unvorhersehbaren Erfordernissen Än-
derungen am genehmigten Ausführungsprojekt 
verlangen. 

1. In seguito all’accettazione dell’incarico 
di progettazione da parte del professionista, il 
Committente, per esigenze sopravvenute, può 
chiedere di apportare eventuali varianti al proget-
to esecutivo presentato ed approvato.  

 
 

 

Artikel 11 
Vergütung für Änderungen am Projekt 

Articolo 11 
Compenso per modifiche al progetto  

  
1. Die Vergütung für die Änderungen laut 

vorhergehendem Artikel 10 wird im Voraus in 
Absprache mit dem beauftragten Techniker, 
auch nach Stundenvergütung oder pauschal 
festgelegt, wobei der Umfang der vorzuneh-
menden Projektänderungen zu berücksichtigen 
ist. 

1. Il compenso per le modifiche di cui al pre-
cedente articolo 10 è definito preventivamente 
d’intesa con il professionista incaricato, anche a 
vacazione o a corpo, tenendo conto dell’entità 
delle modifiche da apportare al progetto. 

  
  
  

  

  
Artikel 12 

Sonstige Beratungen 
 

Articolo 12 
Altre consulenze 

1. Falls es der Techniker nach Absprache 
mit dem Auftraggeber für erforderlich hält, eine 
Fachkraft einzusetzen oder zu Rate zu ziehen, 
so wird die entsprechende Vergütung vom Auf-
traggeber getragen, sofern nichts gegenteiliges 
vereinbart ist. 

1. Qualora il professionista d’intesa con 
l’amministrazione ritenga necessario ricorrere 
all’opera o alla consulenza di specialisti, il relativo 
compenso sarà a carico del Committente, salvo 
diverse pattuizioni.  

 
  

Artikel 13 
Projektpreise 

Articolo 13 
Prezzi di progetto 

  
1. Die Preise sowie jede andere Bewertung 

des Projektes sind den zum Zeitpunkt der 
Projekterstellung geltenden Richtpreis-
Verzeichnissen des Landes zu entnehmen. Die 
Preise eventuell fehlender Positionen werden 
gemäß Vorgaben des Gesetzbuches 163/2006 
ermittelt. Die Leistungsbeschreibungen müssen 
dem Richtpreisverzeichnis des Landes 
angepasst sein. 

1. I prezzi ed ogni altra valutazione di pro-
getto sono dedotti dai prezziari della Provincia in 
vigore al momento dell’elaborazione del progetto. 
Per eventuali voci mancanti il prezzo viene de-
terminato secondo quanto prescritto dal codice 
dei contratti 163/2006. Le descrizioni delle pre-
stazioni dovranno conformarsi alle descrizioni 
riportate nell’elenco dei prezzi informativi della 
Provincia. 

  
  

Teil II  
Vorprojekt 

Sezione II  
Progetto preliminare 

  
Artikel 14 

Auftragsgegenstand für das Vorprojekt 
Articolo 14 

Oggetto dell’incarico per il progetto prelimi-
nare 

  
1. Der Generalplaner hat innerhalb der 

vereinbarten Zeitspanne ein Vorprojekt 
vorzulegen, das darauf ausgerichtet ist, die 
grundlegenden Richtlinien und den ungefähren 
Umfang der Arbeit zu umreißen sowie die 
Größenordnung der Kosten aufzuzeigen. Im 
Vertrag sind die Unterlagen, die das Vorprojekt 
bilden, einzeln angeführt. 

1. Il progettista generale deve presentare, 
nel termine concordato, un progetto preliminare, 
diretto a concretare i criteri informatori e l’entità 
approssimativa dell’opera nonché a determinare 
l’ordine di grandezza della spesa. Nel contratto 
d’incarico sono elencati i singoli elaborati che 
costituiscono il progetto preliminare. 
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2. Vorprojekte mit unterschiedlichen 
Lösungen dürfen ausschließlich auf 
ausdrückliche Anforderung des Auftraggebers 
vorgelegt werden; im Vertrag ist die 
entsprechende Vergütung angegeben, welche 
gemäß Art. 20 berechnet wird. 

3. Sind zur Erstellung des Projektes 
spezielle Untersuchungen (geologische, 
geomechanische, hydrogeologische, akustische 
usw.) erforderlich, so hat der Generalplaner einen 
eigenen Kostenvoranschlag dem Verfahrens-
verantwortlichen RUP vorzulegen, der befugt ist, 
in bester Art und Weise eine Entscheidung zu 
treffen. 

2. La presentazione di progetti preliminari 
con soluzioni distinte e diverse può avvenire e-
sclusivamente su espressa richiesta del Commit-
tente; nel contratto è indicato il relativo compenso 
da valutarsi come previsto al successivo art. 20. 

  
3. Qualora per la redazione del progetto oc-

corra compiere speciali indagini (geologiche, 
geotermiche, idrogeologiche, acustiche ecc.), il 
progettista generale dovrà presentare apposito 
preventivo di spesa al RUP, il quale avrà facoltà 
di provvedere nel modo più opportuno. 

 

  
  

Teil III  
 Endgültiges Projekt 

Sezione III  
 Progetto definitivo 

  
Artikel 15 

Auftragsgegenstand für das endgültige Pro-
jekt 

Articolo 15 
Oggetto dell’incarico per il progetto definitivo 

  
1. Sobald der Auftraggeber das Vorprojekt 

genehmigt hat, arbeitet der Planer fristgerecht 
das endgültige Projekt aus. Die für das genann-
te Projekt erforderlichen Unterlagen sind im 
Vertrag angeführt.  

2. Der Planer ist verpflichtet, das oben an-
geführte Projekt mit den Änderungen und Er-
gänzungen zu versehen, welche für die Gutach-
ten, Unbedenklichkeitserklärungen, Bewilligun-
gen und die Baukonzession erforderlich sind, 
ohne dass sich daraus ein Anrecht auf höhere 
Vergütung ergibt. 

1. Dopo l’approvazione del progetto preli-
minare da parte del Committente il progettista 
elabora il progetto definitivo entro i termini pattui-
ti. Gli elaborati che costituiscono il progetto defi-
nitivo sono definiti nel contratto d’incarico.  

2. Il progettista è tenuto ad introdurre 
nell’elaborato progettuale di cui sopra tutte le 
modifiche ed i perfezionamenti necessari per il 
conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle 
autorizzazioni e della concessione edilizia, senza 
che ciò dia diritto a maggiori compensi.  

  
Artikel 16 

Unterlagen, die im Falle einer Enteignung 
vorzulegen sind 

Articolo 16 
Elaborati da presentare in caso di ricorso 

all’espropriazione 
  

1. Falls der Baugrund durch Enteignung 
erworben wird, sind dem endgültigen Projekt 
folgende Unterlagen beizulegen: 

a) ein zweisprachig verfasster erläuternder 
Bericht über das Vorhaben; 

b)  ein Auszug aus der Katastermappe, auf 
welchem die zu enteignenden und/oder 
mit der Dienstbarkeit zu belastenden 
Flächen gekennzeichnet sind; 

c)  eine Vergrößerung des Auszugs aus der 
Katastermappe im Maßstab 1:1000  mit 
Einzeichnung der Projektflächen; 

d)  Teilungsplan; 
e) Verzeichnis  der  im  Grundbuch 

eingetragenen Eigentümer mit Angabe 
der Katastralgemeinde, Einlagezahl, 
Parzellen, abzulösende Flächen in m² 
bzw. bei Auferlegung von 
Dienstbarkeiten die mit der 
Dienstbarkeit zu belastenden Flächen in 
m² und die während der Dauer der 
Arbeiten zu besetzenden Flächen in m², 

1. In caso di acquisizione del terreno me-
diante esproprio al progetto definitivo vanno alle-
gati i seguenti documenti: 

a) una relazione illustrativa sul progetto re-
datta nelle due lingue; 

b) un estratto della mappa catastale sul qua-
le siano evidenziate le aree da espro-
priare e/o da gravare con servitù; 

 
c) ingrandimento dell’estratto della mappa 

catastale in scala 1:1000 con indicazione 
delle aree di progetto ; 

d)  tipo di frazionamento; 
e) elenco dei proprietari iscritti al libro fon-

diario con indicazione del Comune cata-
stale, della partita tavolare, delle particel-
le, dell’area da acquisire – espressa in 
metri quadri – ovvero, in caso di asser-
vimento, dell’area da gravare con servitù 
– espressa in metri quadri -, della super-
ficie – sempre in metri quadri – da occu-
pare per la durata dei lavori, cognome, 

15



                                                                                                                                                               13 

Name, Vorname, Geburtsdatum und 
Geburtsort und Steuernummer sowie 
Eigentumsanteil der Eigentümer mit der 
Bestätigung, dass die Angaben mit dem 
Kataster- und Grundbuchsstand 
übereinstimmen; 

f)  Auszug aus dem graphischen Teil des 
Bauleitplanes, mit Angabe der 
Genehmigungsdaten des Bauleitplanes 
und der entsprechenden Legende. 

nome, data, luogo di nascita e codice fi-
scale nonché quota di proprietà dei pro-
prietari, con attestazione che i dati corri-
spondono a quelli del catasto e del libro 
fondiario; 

 
f)  estratto della parte grafica del piano ur-

banistico con indicazione degli estremi di 
approvazione del piano medesimo e del-
la relativa legenda. 

2. Diese Leistungen werden nach Zeit-
aufwand vergütet mit Ausnahme des Teilungs-
planes, der gemäß Artikel 54 vergütet wird. 

2. Queste prestazioni vengono compensate a 
vacazione ad eccezione del tipo di frazionamento 
che verrà compensato secondo l’articolo 54. 

 
 
 

 

Teil IV  
Ausführungsprojekt 

Sezione IV  
Progetto esecutivo 

  
Artikel 17 

Auftragsgegenstand für das Ausführungs-
projekt 

Articolo 17 
Oggetto dell’incarico per il progetto esecutivo 

  
1. Das Ausführungsprojekt muss die im 

Vertrag angeführten Unterlagen und bei 
Enteignung die im vorhergehenden Artikel 16 
angeführten Unterlagen enthalten. 

2. Die Frist für die Vorlage des 
Ausführungsprojektes beginnt mit dem Datum, 
an dem der Auftraggeber seine Zustimmung zur 
Auftragsfortführung erteilt, die nach erfolgter 
Projektprüfung, Ausstellung der 
Baukonzession, aller vorgeschriebenen 
Bewilligungen und Genehmigungen und der 
Übereinstimmung des Projektes mit den 
Bestimmungen des Bauleitplans gegeben wird.  

3. In besonders dringenden Fällen und 
unter der Bedingung, dass keine besonderen 
Schwierigkeiten mit der Baukonzession, den 
Unbedenklichkeitserklärungen und 
Bewilligungen zu erwarten sind, kann der 
Auftrag für die Ausführungsplanung gleich nach 
der Genehmigung des  Vorprojektes erteilt 
werden. Falls die erforderlichen Bewilligungen 
aus Gründen, die nicht dem Planer anzulasten 
sind, nicht erteilt werden, wird ein Vorschuss von 
90 % des zustehenden Honorars für das 
endgültige Projekt ausbezahlt. 

4. Das Projekt ist auf Papier (maximal 4 
Exemplare) und auf Datenträger (CD-ROM, 
dwg oder kompatibles Format) vorzulegen. 

1. Il progetto esecutivo deve contenere gli 
elaborati elencati nel contratto e, in caso di ricor-
so all’espropriazione, anche la documentazione 
di cui al precedente articolo 16. 

2. Il termine per la presentazione del proget-
to esecutivo decorre dalla comunicazione del 
Committente di assenso alla prosecuzione 
dell’incarico, successiva alla verifica del progetto 
e all’avvenuto rilascio della concessione edilizia e 
di tutte le prescritte autorizzazioni e nulla osta e 
di conformità del progetto alle norme del piano 
urbanistico. 

 
3. Nei casi di particolare urgenza, a condi-

zione che non si prospettino particolari difficoltà 
nel rilascio della concessione edilizia, dei nulla 
osta e delle autorizzazioni, l’incarico per 
l’elaborazione del progetto esecutivo può essere 
conferito subito dopo che sia intervenuta 
l’approvazione del progetto preliminare. Nel caso 
in cui non vengono rilasciate le necessarie auto-
rizzazioni per fatti non imputabili al progettista si 
dà luogo alla liquidazione dell’acconto del 90 % 
dell’onorario spettante per il progetto definitivo. 

 
4. Il progetto deve essere presentato su 

carta (al massimo quattro copie) e su supporto 
digitale (CD-ROM, formato dwg o compatibile). 

  
  

Teil V 
Berechnung der Planungshonorare 

Sezione V 
Determinazione degli onorari per la progetta-

zione 
 
 

 

Artikel 18 
Allgemeine Richtlinien 

Articolo 18 
Criteri generali 

  
1. Das Honorar für Studium und 1. L’onorario per lo studio e la compilazione 
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Ausarbeitung des Projektes wird aufgrund der 
Kriterien des MD vom 31.10.2013, Nr. 143, 
berechnet. Der Projektbetrag darf den vom 
Auftraggeber veranschlagten Betrag nicht 
übersteigen; dieser wird vom Auftraggeber auf 
der Grundlage von Standardkosten nach 
Kategorien von Bauvorhaben errechnet. 

del progetto viene calcolato sulla base dei criteri 
previsti dal DM 31.10.2013 n. 143. L’importo di 
progetto non deve superare l’importo preventiva-
to dal Committente; tale importo deve essere 
calcolato sulla base di costi standardizzati per 
tipologie di opere. 
 

2. Falls der genannte Betrag aus anderen 
Gründen als aus Erfordernissen des 
Auftraggebers oder des Nutzers höher sein 
sollte, gilt der veranschlagte Betrag dennoch als 
Berechnungsgrundlage. Falls der genehmigte 
Projektbetrag niedriger sein sollte als der vom 
Auftraggeber veranschlagte Betrag, gilt der 
genehmigte Betrag als Berechnungsgrundlage. 

2. Qualora detto importo venga superato per 
cause diverse da eventuali esigenze del Commit-
tente o dell’utente, a base di calcolo dell’onorario 
verrà assunto comunque l’importo preventivato; 
qualora l’importo di progetto approvato sia infe-
riore all’importo preventivato dal Committente, 
verrà assunto a base di calcolo dell’onorario 
l’importo approvato. 

  
Artikel 19 

Honorar  für Vorprojekte, endgültige Projekte 
und Ausführungsprojekte – 

Auszahlungsmodalitäten 

Articolo 19 
Onorario per la progettazione preliminare, 

definitiva ed esecutiva  -  modalità di liquida-
zione 

  
1. Als Grundlage für die Auszahlung des 

Honorars werden die reinen Baukosten der 
Arbeiten der einzelnen Kategorien und 
Zweckbestimmungen angewandt, wie sie vom 
Auftraggeber genehmigt wurden. 

1. A base di liquidazione dell’onorario ven-
gono assunti i soli costi di costruzione delle opere 
suddivise nelle singole categorie e destinazioni 
funzionali approvate dal Committente. 

 
2. Die Beträge der einzelnen Arbeiten 

entsprechen dem Kostenvoranschlag für das 
genehmigte Projekt beziehungsweise den von 
der Landesregierung nach Kategorie des 
Bauvorhabens einvernehmlich mit den 
Berufskammern der freiberuflichen Techniker 
genehmigten Standardkosten. 

2. Gli importi dei singoli lavori sono desunti 
dal preventivo che fa parte del progetto approva-
to, rispettivamente da costi standardizzati per 
tipologie di opere, approvati dalla Giunta Provin-
ciale d’intesa con gli ordini professionali. 

 

3. Sofern der Vertrag keine Beträge für die 
Anzahlungen vorgibt, erfolgt die 
Honorarauszahlung wie folgt: 

3. Qualora l’ammontare degli acconti non sia 
fissato nel contratto, gli onorari per la progetta-
zione sono liquidati come segue: 

a) Nach Genehmigung des Vorprojektes – 
oder nach Ablauf von drei Monaten 
nach Projektvorlage, ohne dass sich 
der Auftraggeber zum Projekt geäußert 
hat – wird ein Vorschuss von 90 % des 
zustehenden Honorars ausbezahlt.   

a) Dopo l’approvazione del progetto pre-
liminare – ovvero trascorsi tre mesi dal-
la data di presentazione del progetto 
senza che il Committente si sia pronun-
ciato – si dà luogo alla liquidazione 
dell’acconto del 90 % dell’onorario spet-
tante.  

b) Nach Erlass der Baukonzession, der 
Unbedenklichkeitserklärungen und der 
Bewilligungen seitens der zuständigen 
Ämter oder nach Ablauf von sechs 
Monaten ab Vorlage des endgültiges 
Projektes, ohne dass sich der 
Auftraggeber dazu geäußert hat, oder 
falls die erforderlichen Gutachten und 
Bewilligungen aus Gründen, die nicht 
dem Planer anzulasten sind, nicht 
erteilt werden, wird ein Vorschuss von 
90 % des zustehenden Honorars für 
das endgültige Projekt ausbezahlt.  

b) Dopo il rilascio della concessione edili-
zia, dei nulla osta e delle autorizzazioni 
da parte dei competenti uffici ovvero 
trascorsi sei mesi dalla data di presen-
tazione del progetto definitivo senza 
che il Committente si sia pronunciato, 
ovvero nel caso in cui non vengano ri-
lasciati i necessari pareri ed autorizza-
zioni per fatti non imputabili al progetti-
sta – si dà luogo alla liquidazione 
dell’acconto del 90 % dell’onorario spet-
tante per il progetto definitivo.  

c) Nach Genehmigung des Ausführungs-
projektes wird der restliche Hono-
raranteil ausbezahlt, unter Abzug der 
bereits entrichteten Vorschüsse.  

c) Dopo l’approvazione del progetto esecu-
tivo si da luogo alla liquidazione 
dell’importo residuo dell’onorario spet-
tante, detraendo gli acconti già corri-
sposti. 

d) Nach Ablauf von drei Monaten ab Vor- d) Qualora siano trascorsi tre mesi dalla 
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lage des Ausführungsprojektes, ohne 
dass sich der Auftraggeber dazu geäu-
ßert hat, oder falls das Projekt aus 
Gründen nicht genehmigt wird, die 
nicht dem Planer anzulasten sind, wird 
ein Vorschuss von 90 % des zustehen-
den Honorars ausbezahlt, welcher auf 
den Betrag des Ausführungsprojektes 
berechnet wird, der nicht höher sein 
darf als der Betrag, der mit der Maß-
nahme zur Festlegung der technischen 
Eigenschaften genehmigt worden ist.  

e) Nach Ablauf von weiteren sechs  Mo-
naten ab Vorlage des Ausführungs-
projektes, ohne dass sich der Auftrag-
geber dazu geäußert hat, oder falls das 
Projekt aus Gründen nicht genehmigt 
wird, die nicht dem Planer anzulasten 
sind, werden die restlichen 10% des 
zustehenden Honorars ausbezahlt, 
welche auf den Betrag des Ausfüh-
rungsprojektes berechnet werden, der 
nicht höher sein darf als der Betrag, der 
mit der Maßnahme zur Festlegung der 
technischen Eigenschaften genehmigt 
worden ist.  
 

data di presentazione del progetto ese-
cutivo senza che il Committente si sia 
pronunciato o qualora il progetto non 
venga approvato per fatti non imputabili 
al progettista, si dà luogo alla liquida-
zione di un ulteriore acconto del 90 % 
dell’onorario spettante, calcolato 
sull’importo del progetto esecutivo, pur-
ché non superiore all’importo approvato 
con il provvedimento che fissa le carat-
teristiche tecniche.  

 
e) Qualora siano trascorsi ulteriori sei mesi 

dalla data di presentazione del progetto 
esecutivo senza che il Committente si 
sia pronunciato o qualora il progetto 
non venga approvato per fatti non im-
putabili al progettista, si dà luogo alla li-
quidazione del saldo del 10 % 
dell’onorario spettante, calcolato 
sull’importo del progetto esecutivo, pur-
ché non superiore all’importo approvato 
con il provvedimento che fissa le carat-
teristiche tecniche. 

  
Artikel 20 

Honorar für Vorprojekte mit 
unterschiedlichen Lösungen 

Articolo 20 
Onorario per la progettazione preliminare con 

soluzioni distinte e diverse 
  

1. Falls der Auftraggeber Vorprojekte mit 
max. drei unterschiedlichen Lösungen anfordert, 
entspricht die Vergütung dem im 
Anforderungsschreiben angeführten und nach 
freiem Ermessen bestimmten Betrag, der 
allerdings auf keinen Fall das Doppelte des 
Honorars für das Vorprojekt  der gewählten 
Lösung überschreiten darf. 

1. Qualora il Committente richieda la pre-
sentazione di max. tre progetti preliminari conte-
nenti soluzioni distinte e diverse, il relativo com-
penso è quello indicato nella lettera di richiesta, 
da valutarsi discrezionalmente, comunque in 
misura non superiore al doppio dell’onorario per il 
progetto preliminare relativamente alla soluzione 
prescelta. 

  
Artikel 21 

Honorar für die Planung mehrerer Bauten 
gleicher Art und mit gleichen 

Eigenschaften 
 

Articolo 21 
Onorario per la progettazione di più opere di 

tipo e caratteristiche identiche 
 

1. Falls der Auftrag mehrere vollständige 
Bauwerke gleicher Art und mit gleichen 
Baueigenschaften und gleichen Rahmen-
bedingungen betrifft, ohne dass ein 
Gesamtkonzept erforderlich ist, entspricht das 
Honorar den ausgeführten Leistungen und dem 
Betrag für ein einzelnes Bauwerk. 

1. Quando l’incarico riguardi l’esecuzione di 
più opere complete di tipo e di caratteristiche co-
struttive identiche e con lo stesso inquadramento 
generale e senza che sia necessario un concetto 
di insieme, l’onorario deve essere computato, in 
base alle prestazioni svolte, sull’importo di una sola 
delle opere stesse. 

  
Artikel 22 

Honorar für Projektauszüge 
Articolo 22 

Onorario per la redazione di progetti di stral-
cio 

  
1. Die Vergütung für die Erstellung etwaiger 

Auszüge aus dem Ausführungsprojekt wird 
berechnet, indem auf den Betrag des Aus-
zugsprojektes die entsprechenden Parameter 

1. Il compenso per la compilazione di 
eventuali progetti di stralcio del progetto esecuti-
vo è calcolato applicando all’ importo del progetto 
di stralcio i parametri ad esso afferenti secondo il 

18



                                                                                                                                                               16 

laut MD vom 31.10.2013, Nr. 143, mit Bezug 
auf die effektiv erbrachten Leistungen 
angewandt werden. 

DM 31.10.2013 n. 143 in relazione alle presta-
zioni effettivamente svolte. 

  
Artikel 23 

Honorar für ein in mehreren Baulosen 
ausgearbeitetes Ausführungsprojekt 

Articolo 23 
Onorario per la redazione di un progetto ese-

cutivo elaborato in più lotti 
  

1. Falls der Auftraggeber ein nach mehreren 
Baulosen ausgearbeitetes Ausführungsprojekt 
anfordert, wird dem Planer das gesamte Honorar 
für das Vorprojekt bzw. endgültige Projekt 
ausbezahlt. Die Honorare für die 
Ausführungsprojekte der einzelnen Baulose 
werden berechnet, als ob jedes jeweilige Los ein 
einzelner Planungsauftrag wäre.  

1. Qualora il Committente richieda che il 
progetto esecutivo venga compilato ripartendo 
l’opera in più lotti, al professionista si liquida 
l’onorario per la redazione del progetto preliminare 
risp. definitivo complessivo. Per quanto riguarda i 
progetti esecutivi dei singoli lotti, i relativi onorari 
sono calcolati come se ciascun lotto costituisse un 
distinto incarico di progettazione. 

 
 

 

Artikel 24 
Honorar für ein Ausführungsprojekt ohne 

Vorprojekt und endgültiges Projekt 

Articolo 24 
Onorario per redazione di progetto esecutivo 
senza elaborazione del progetto preliminare e 

del progetto definitivo 
  

1. Falls der Auftraggeber dem Planer des 
Ausführungsprojektes das Vorprojekt und das 
genehmigte endgültige Projekt zur Verfügung 
stellt, wird dem Planer nur das Honorar für das 
Ausführungsprojekt bezahlt. 

1. Qualora l’Amministrazione fornisca al 
professionista incaricato della redazione del pro-
getto esecutivo il progetto preliminare e il proget-
to definitivo approvato, al professionista sarà 
corrisposto unicamente l’onorario del progetto 
esecutivo. 

  
Artikel 25 

Honorar im Falle der Aussetzung oder 
Beendigung des Auftrages  

Articolo 25 
Onorario in caso di sospensione o esauri-

mento dell’incarico  
  

1. Die Aussetzung des Auftrages aus 
Gründen, die nicht dem Planer angelastet 
werden können, entbindet den Auftraggeber nicht 
von der Verpflichtung, das Honorar für die 
erbrachte Leistung zu entrichten, falls die 
Aussetzung länger als zwei Monate dauert. 

2. Falls der Auftraggeber den Auftrag 
während der Ausführung aus Gründen, die nicht 
dem Planer angelastet werden können, für 
beendet erklärt, wird zusätzlich zur Vergütung der 
erbrachten Leistungen eine Entschädigung im 
Ausmaß von 10 % des Honorars der nicht 
erbrachten Leistungen anerkannt. 

3. Falls der Auftraggeber von Anfang an den 
Auftrag auf einige Teilleistungen beschränkt hat, 
wird dem Planer keine zusätzliche 
Entschädigung anerkannt. 

1. La sospensione dell’incarico, per cause 
non imputabili al professionista, non esime il 
committente dall’obbligo di corrispondere 
l’onorario relativo alla prestazione svolta, qualora 
la sospensione superi la durata di due mesi. 

 
2. Nel caso in cui il Committente dichiari 

esaurito l’incarico in corso di esecuzione, per 
cause non imputabili al professionista, viene ri-
conosciuto, oltre al pagamento delle prestazioni 
svolte, un indennizzo pari al 10 % dell’onorario 
spettante per le prestazioni non svolte. 
 

3. Nel caso in cui il Committente abbia li-
mitato l’incarico fin dall’origine solo ad alcune 
prestazioni parziali al professionista non è rico-
nosciuto alcun indennizzo aggiuntivo. 

  
Artikel 26 

Honorarkürzungen bei vom Auftraggeber zur 
Verfügung gestellten Zeichnungen und 

Vermessungen  

Articolo 26 
Riduzione dell’onorario per disegni e rilievi 

forniti dal Committente 

  
1. Der Auftraggeber ist berechtigt, dem 

Planer Zeichnungen, Vermessungen und 
sonstige Unterlagen zur Verfügung zu stellen, 
welche die Planung erleichtern, sowie Beratung 
und Zusammenarbeit zu leisten. 

1. Il Committente ha facoltà di fornire al pro-
gettista disegni, rilievi ed altri elaborati che facili-
tino la redazione del progetto, nonché di fornirgli 
consulenza e collaborazione. 
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2. Falls der Auftraggeber von diesem Recht 
Gebrauch macht, werden Honorar und 
Spesenvergütung in angemessenem Ausmaß 
gekürzt, welches mit dem Techniker vereinbart 
wird. 

2. Nel caso che il Committente si avvalga di 
detta facoltà, l’onorario ed il rimborso spese sono 
congruamente ridotti in misura da concordare 
con il professionista. 

  
ABSCHNITT III 

BAULEITUNGSAUFTRÄGE 
CAPO III 

INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI 
  

Teil I  
Allgemeine Bestimmungen 

Sezione I  
Disposizioni generali 

  
Artikel 27 

Auftragsgegenstand für Bauleitung 
Articolo 27 

Oggetto dell’incarico per direzione lavori 
  

1. Der Auftrag für die Bauleitung betrifft die  
Ausführung der Arbeiten sowie die Lieferung 
und Montage von Einrichtung und anderen 
beweglichen Gütern. 

1. L’incarico di direzione lavori si riferisce 
all’esecuzione di lavori nonché alla fornitura ed al 
montaggio di arredi e di altri beni mobili. 
 

2. Der Auftraggeber behält sich das Recht 
vor, den Auftrag der Bauleitung für Einrichtungen 
und andere bewegliche Güter an einen anderen 
Auftragnehmer als den mit der Bauleitung der 
Bauarbeiten beauftragten zu vergeben. 

2. L’amministrazione si riserva la facoltà di 
affidare l’incarico di direzione lavori per gli arredi 
e gli altri beni mobili a soggetto diverso da quello 
incaricato della direzione lavori della costruzione. 

 
3. Der Auftrag der Bauleitung ist gemäß 

den Bestimmungen der Verordnung laut DPR 
Nr. 207/2010 abzuwickeln.  

3. L’incarico di direzione lavori deve essere 
espletato in conformità alle disposizioni del rego-
lamento di cui al DPR 207/2010.  

  
Artikel 28 

Bauleitung und technische und 
architektonische Beratung 

 
1. Der Planer ist angehalten, während der 

Ausführung die Bauleitung zu leisten, sofern er 
vom Auftraggeber dazu beauftragt wird. 

2. Falls der Planer nicht auch Bauleiter ist, 
kann dem Planer die technische und 
architektonische Beratung erteilt werden, wofür 
ihm 25 % des Honorars für die Bauleitung 
anerkannt werden (Tabelle c.I, Parameter QcI.01 
des MD vom 31.10.2013, Nr. 143). 

 

Articolo 28 
Direzione lavori e consulenza tecnica e archi-

tettonica  
 

1. Il progettista è tenuto a prestare la 
direzione lavori nella fase esecutiva dei lavori, 
qualora incaricato dal Committente.  

2. Qualora il progettista sia soggetto 
diverso dal direttore dei lavori al progettista può 
essere affidata la consulenza tecnica e 
architettonica, per la quale viene riconosciuto il 
25% dell’onorario relativo alla direzione lavori 
(tabella c.I, parametro QcI.01 del DM 31.10.2013, 
n. 143). 

 
 

Teil II  
Honorare für Bauleitung und andere, im Laufe 

der Ausführung erbrachte Leistungen 

Sezione II 
Onorari di direzione lavori e di altre presta-

zioni professionali svolte nel corso 
dell’esecuzione dei lavori 

 
 

Artikel 29 
Honorar für Bauleitung 

 
 

Articolo 29 
Onorario per la prestazione di direzione la-

vori 
  

1. Das Honorar für Bauleitung wird aufgrund 
der Parameter des MD vom 31.10.2013, Nr. 143, 
mit Bezug auf die verlangten Leistungen 
berechnet. 

1. L’onorario per le prestazioni di dire-
zione lavori viene calcolato sulla base dei pa-
rametri previsti dal DM 31.10.2013, n. 143. con 
riferimento alle prestazioni richieste.  

2. Für die Honorarberechnung werden die 
besagten Parameter mit dem Bruttoendbetrag 
der einzelnen Arbeiten multipliziert (ausgeführte 

2. L’onorario è calcolato moltiplicando i 
suddetti parametri per il consuntivo lordo dei 
singoli lavori, (lavori e forniture eseguite in con-
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Arbeiten und Lieferungen gemäß Werkvertrag, 
ohne etwaige Abschläge laut Angeboten der 
Unternehmer und Abzüge des Bauleiters oder 
des Abnahmeprüfers sowohl während der 
Ausführung als auch bei der Abnahme, erhöht 
um den Betrag der vom Auftraggeber 
ausbezahlten Vorbehalte). 

formità di contratto, al lordo degli eventuali ri-
bassi offerti dalle imprese e delle eventuali de-
trazioni del direttore dei lavori o del collaudato-
re, sia nel corso dei lavori che in sede di collau-
do, maggiorati dell’importo delle riserve liquida-
te dal Committente). 

 
3. Der Bruttoendbetrag leitet sich aus dem 

Endstand oder den von der Landesregierung 
genehmigten Standardkosten je Kategorie des 
Bauvorhabens ab. 

3. Il consuntivo lordo è desunto dallo 
stato finale di contabilità oppure dai costi stan-
dardizzati per tipologia di opere approvati dalla 
Giunta Provinciale. 

  
Artikel 30 

Honorar für Zusatz- und Varianteprojekte 
Articolo 30 

Onorario per perizie di variante tecnica e per 
perizie suppletive 

  
1. Zusatzprojekte während der Bauausfüh-

rung  werden  gemäß MD vom 31.10.2013, Nr. 
143 in Anwendung der Formel  CP =  
(V×G×Q×P) mit der Teilleistung QcI.07 vergütet, 
wobei der Betrag V der Summe der Bruttobeträ-
ge der hinzugefügten und der abgezogenen 
Mengen der einzelnen veränderten Kategorien 
entspricht.  

2. Varianteprojekte während der Bauausfüh-
rung  werden, zusätzlich zum Honorar für Zu-
satzprojekte, gemäß MD vom 31.10.2013, Nr. 
143 in Anwendung der Formel  CP =  
(V×G×Q×P) mit der Teilleistung QcI.08 vergütet, 
wobei die Beträge V den Bruttobeträgen der neu 
zu planenden Arbeiten entspricht. 

3. Varianteprojekte, die auf andere Bauma-
terialien oder Geräte zurückzuführen sind, wer-
den nach Zeitaufwand vergütet. 

 

1. La perizia suppletiva in corso d’opera 
viene compensata secondo il DM 31.10.2013, n. 
143 applicando la formula CP =  (V×G×Q×P) e 
la prestazione QcI.07. L’importo V corrisponde alla 
somma dei valori lordi delle quantità in aggiunta e 
in detrazione delle singole categorie in variante. 

 
 

2. La perizia tecnica viene compensata in 
aggiunta alla perizia suppletiva secondo il DM 
31.10.2013, n. 143 applicando la formula CP =  
(V×G×Q×P) e la prestazione QcI.08. L’importo V 
corrisponde agli importi lordi delle opere di nuova 
progettazione. 

 
3. Perizie tecniche dovute alla sostituzione di 

materiali di costruzione o macchinari vengono 
compensate a vacazione.  

  
Artikel 31 

Aussetzung und Beendigung des Auftrages 
in der Ausführungsphase 

Articolo 31 
Sospensione ed esaurimento dell’incarico in 

fase esecutiva 
  

1. Die Aussetzung des Auftrages - aus 
welchen Gründen auch immer - entbindet den 
Auftraggeber nicht von der Verpflichtung, das 
Honorar für die erbrachte Leistung zu entrichten, 
falls die Unterbrechung länger als zwei Monate 
dauert. 

2. Falls der Auftraggeber den Auftrag 
während der Ausführung aus Gründen, die nicht 
dem Techniker angelastet werden können, für 
beendet erklärt, wird zusätzlich zur Vergütung der 
erbrachten Leistungen eine Entschädigung im 
Ausmaß von 10 % des zustehenden Honorars für 
die nicht erbrachten Leistungen anerkannt. 

1. La sospensione per qualsiasi motivo 
dell’incarico non esime il committente dall’obbligo 
di corrispondere l’onorario relativo alla prestazio-
ne svolta, qualora la sospensione abbia durata 
superiore a due mesi. 

 
2. Nel caso in cui il Committente dichiari 

esaurito l’incarico di direzione lavori per fatto non 
imputabile al professionista viene riconosciuto, 
oltre al pagamento delle prestazioni svolte, un 
indennizzo pari al 10 % dell’onorario spettante 
per le prestazioni non svolte. 
 

  
Artikel 32 

Verlängerung des Auftrages 
Articolo 32 

Prolungamento dell’incarico 
  

1. Falls sich der Auftrag für die Bauleitung 
wegen Aussetzung der Bauarbeiten, deren 
Verfügung nicht dem Bauleiter angelastet werden 

1. Nel caso in cui l’incarico di direzione lavori 
si protragga a causa di una sospensione lavori 
disposta, per motivi non imputabili al direttore 
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kann, im Vergleich zum ursprünglich im Vertrag 
vorgesehenen Zeitraum mehr als ein Fünftel 
hinzieht, so kann der Bauleiter vom Vertrag 
zurücktreten. Wenn der Auftraggeber den 
Rücktritt ablehnt, wird eine Vergütung anerkannt, 
die den gesetzlichen Zinsen für den verspäteten 
Gewinn entspricht. Dieser Betrag wird für den 
Zeitraum über die sechs Monate Unterbrechung 
hinaus berechnet und mit der nächsten 
Akontorechnung  ausbezahlt. 

lavori, per un periodo superiore a un quinto ri-
spetto al tempo contrattuale originariamente pre-
visto il direttore lavori può recedere dal contratto. 
Qualora il Committente rifiuti la proposta di re-
cesso è riconosciuto un compenso pari agli inte-
ressi legali sulla ritardata formazione dell’utile. 
Tale importo viene calcolato sui giorni eccedenti i 
sei mesi di sospensione e liquidato al momento 
della corresponsione del successivo acconto 
dell’onorario. 

2. Falls sich der Auftrag der Bauleitung 
wegen Verlängerung des Fertigstellungstermins 
der Arbeiten im Vergleich zum ursprünglich im 
Vertrag vorgesehenen Zeitraum mehr als ein 
Fünftel hinzieht, und dies nicht auf die 
Ausarbeitung einer Variante zurückzuführen und 
nicht dem Bauleiter anzulasten ist, so wird dem 
Bauleiter eine  Vergütung nach Zeitaufwand 
bezahlt. 

2. Nel caso in cui l’incarico di direzione lavori 
si protragga per un periodo superiore a un quinto 
rispetto al tempo contrattuale originariamente 
previsto a seguito di proroghe del termine di ulti-
mazione lavori concesse per motivi diversi dall’ 
introduzione di una variante, per cause non impu-
tabili al direttore dei lavori, a quest’ultimo viene 
corrisposto un compenso da calcolarsi a vaca-
zione. 

  
Artikel 33 

Modalitäten für die Zahlung der Honorare für 
Bauleitung und andere, im Laufe der Arbeiten 

erbrachte Leistungen 

Articolo 33 
Modalità di pagamento degli onorari per dire-

zione lavori ed altre prestazioni svolte nel 
corso dei lavori 

  
1. Falls im Vertrag keine Beträge für die 

Anzahlungen festgesetzt sind, werden im 
Verhältnis der durchgeführten Arbeiten nach 
jedem zweiten Baufortschritt 90% des 
entsprechenden Honorars für die Bauleitung 
ausbezahlt, sofern im Auftragsschreiben nicht 
Anderes vereinbart wurde. Die restlichen 10 % 
werden nach Genehmigung der 
Abnahmebescheinigung ausbezahlt. 

1. Qualora l’ammontare degli acconti non 
sia fissato nel contratto, l’onorario per la direzio-
ne lavori è corrisposto in proporzione 
all’andamento dei lavori con acconti pari al 90 % 
del relativo onorario ogni due stati di avanzamen-
to dei lavori, salva diversa pattuizione nella lette-
ra di incarico. Il restante 10 % viene liquidato 
dopo l’approvazione degli atti di collaudo. 

 
2. Das Honorar für die Ausarbeitung von 

Zusatz- und/oder Varianteprojekten wird nach 
deren Genehmigung durch den Auftraggeber 
ausbezahlt. 

2. L’onorario per la compilazione delle pe-
rizie di variante tecnica e/o suppletive viene liqui-
dato dopo che il Committente ha provveduto alla 
loro approvazione. 

  
Artikel 34 

Honorar für tägliche Bauassistenz 
Articolo 34 

Onorario per assistenza giornaliera dei lavori 
  

1. Der Auftrag für die tägliche Bauassistenz 
wird gemäß Verordnung laut DPR Nr. 207/2010 
ausgeführt.  

1. L’incarico di assistenza giornaliera dei 
lavori deve essere espletato in conformità alle 
disposizioni di cui al DPR 207/2010. 

2. Das Honorar für die tägliche Bauassistenz 
wird auf der Grundlage der Tabelle c.I) 
Parameter QcI.06 des MD. vom 31.10.2013, Nr. 
143, berechnet, während das Honorar für 
eventuelle zusätzliche operative Bauleiter mit 
dem Parameter QcI.05 berechnet wird. 

2. L’onorario per l’assistenza giornaliera è 
calcolato sulla base della tabella c.I) parametro 
QcI.06 del DM 31.10.2013, n. 143, mentre 
l’onorario per eventuali ulteriori direttori operativi 
è calcolato con il parametro QcI.05. 

3. Falls im Vertrag nicht anders vereinbart, 
wird das Honorar für die tägliche Bauassistenz 
nach jedem zweiten Baufortschritt ausbezahlt. 

3. Salva diversa pattuizione gli onorari per 
l’assistenza giornaliera sono liquidati ogni due 
stati d’avanzamento.  

  
Artikel 35 

Honorar für Aufmaß- und Abrechnung 
Articolo 35 

Onorario per la prestazione di misura e con-
tabilità 

  
1. Das Honorar für Aufmaß und Abrechnung 

wird gemäß Tabelle c.I) und Parameter QcI.09 
oder QcI.10, indem der Gesamtbetrag der 

1. L’onorario per la prestazione di misura 
e contabilità dei lavori viene calcolato in base alla 
tabella c.I) parametri QcI.09 o QcI.10 suddivi-
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Arbeiten nach Kategorien und 
Zweckbestimmungen unterteilt wird. 

dendo l’importo complessivo dei lavori nelle rela-
tive categorie e destinazioni funzionali.  

 
2. Die Leistung umfasst die regelmäßige 

Abfassung der vorgeschriebenen Maßbücher 
und sonstigen Abrechnungsunterlagen und 
beinhaltet auch die entsprechenden Aufmaße. 

2. La prestazione consiste nella regolare 
compilazione dei prescritti libretti delle misure e 
degli altri documenti contabili e comprende anche 
le relative misurazioni.  

 
3. Falls im Vertrag keine Beträge für die 

Anzahlungen festgesetzt sind, wird das Honorar 
nach jedem zweiten Baufortschritt ausbezahlt. 

3.  Qualora l’ammontare degli acconti non 
sia fissato nel contratto, l’onorario è liquidato ogni 
due stati d’avanzamento. 

  
  

ABSCHNITT IV 
AUFTRÄGE ZUR UNTERSTÜTZUNG DES  

VERFAHRENSVERANTWORTLICHEN RUP 

CAPO IV 
INCARICHI DI SUPPORTO AL RESPONSABI-

LE DEL PROCEDIMENTO RUP 
  
  

Artikel 36 
Auftragserteilung 

Articolo 36 
Conferimento dell’incarico 

  
1. Falls der Stellenplan des Auftraggebers 

einen Mangel an Fachleuten aufweist, kann der 
Auftraggeber mit den Aufgaben zur Unterstüt-
zung des RUP ein Subjekt beauftragen, das die 
berufliche Qualifikation und die Voraussetzun-
gen für die auszuübenden Aufgaben besitzt. 

1. Le amministrazioni committenti in caso 
di carenza di organico possono affidare i compiti 
di supporto al RUP ad un soggetto con le qualifi-
che professionali e i requisiti adeguati in relazio-
ne ai compiti da svolgere. 

  
Artikel 37 

Versicherung 
Articolo 37 

Assicurazione 
  

1. Wer den Auftrag zur Unterstützung des 
RUP erhält, ist verpflichtet, einen Versicherungs-
vertrag abzuschließen, der ihn gegen berufliche 
Haftungsrisiken absichert.  

1.  Il professionista cui sia stato conferito 
l’incarico di supporto al RUP deve munirsi di po-
lizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti 
da responsabilità professionale. 

  
Artikel 38 

Honorar für die technische Unterstützung des 
Verfahrensverantwortlichen RUP   

Articolo 38 
Onorario per supporto al responsabile di 

procedimento RUP 
  

1. Aufgabe der Technischen Unterstüt-
zung des RUP ist es, den gesamten Ablauf eines 
Bauvorhabens zu koordinieren und zu überwa-
chen und eigeninitiativ die Umsetzung der ein-
zelnen Schritte, von der Ideenfindung bis zur 
Inbetriebnahme des Bauvorhabens, voranzutrei-
ben. Die Tätigkeiten im einzelnen sind im Anhang 
III aufgelistet und gehen über die reine Hilfstätig-
keit, wie im MD vom 31.10.2013 Nr. 143 in Bezug 
auf das DPR 207/2010 angeführt, hinaus. 

2. Das Honorar für die unter Punkt 1 ge-
nannten Tätigkeiten wird gemäß MD vom 
31.10.2013, Nr. 143, auf alle Teilbeträge V mit 
den in Anhang III aufgelisteten allgemeinen An-
teilen QaI.03, QbI.19, QbII.26, QbIII.08, QbI-
II.10, QcI.13 sowie den entsprechenden projekt-
bezogenen Anteilen errechnet.  

3. Falls im Vertrag keine Beträge für die An-
zahlungen festgesetzt sind, wird das Honorar für 
die obgenannten Tätigkeiten mit nicht mehr als 
zwei Anzahlungen im Jahr ausbezahlt. 

1. Compito del supporto tecnico al RUP è 
coordinare e sorvegliare l’intero svolgimento di 
un opera e promuovere di propria iniziativa 
l’attuazione delle singole fasi, dalla ideazione fino 
alla messa in funzione dell’opera. Le attività nello 
specifico sono elencate nell’allegato III e vanno 
oltre la mera attività di aiuto come indicato nel 
DM del 31.10.2013 n. 143 in riferimento al DPR 
207/2010. 

 
2. L’onorario per le attività di cui al punto 1 è 

determinato secondo il DM del 31.10.2013 n. 
143, calcolato su tutti gli importi parziali V, appli-
cando, come elencato nell’allegato III le aliquote 
generali QaI.03, QbI.19, QbII.26, QbIII.08, 
QbIII.10, QcI.13 nonché le relative aliquote speci-
fiche di progetto. 

3. Qualora l’ammontare degli acconti non sia 
fissato nel contratto, l’onorario per le attività di cui 
ai precedenti commi è pagato con non più di due 
acconti l’anno.  
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ABSCHNITT V 
AUFTRÄGE FÜR DIE 

SICHERHEITSKOORDINIERUNG IN DER 
PLANUNGS- UND AUSFÜHRUNGSPHASE 

CAPO V 
INCARICHI DI COORDINATORE IN MATERIA 
DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

E DI ESECUZIONE 
  

Artikel 39 
Auftragsgegenstand für Sicherheitskoordi-

nierung 

Articolo 39 
Oggetto dell’incarico per coordinatore della 

sicurezza 
  

1. Der Auftrag für die 
Sicherheitskoordinierung in der Planungs- und 
Ausführungsphase ist gemäß den einschlägig 
geltenden Bestimmungen auszuführen. 

1. L’incarico di coordinatore della sicurez-
za in fase di progettazione ed esecuzione deve 
essere espletato in conformità alle disposizioni 
vigenti in materia. 

  
Artikel 40 

Versicherung 
Articolo 40 

Assicurazione 
  

1. Wer den Auftrag für die 
Sicherheitskoordinierung erhält, ist verpflichtet, 
einen Versicherungsvertrag abzuschließen, der 
ihn gegen berufliche Haftungsrisiken absichert. 

1. Il soggetto cui sia stato conferito l’incarico 
di coordinatore della sicurezza deve munirsi di 
polizza assicurativa a copertura dei rischi deri-
vanti da responsabilità professionale. 

  
Artikel 41 
Honorar 

Articolo 41 
Onorario 

  
1. Das Honorar des Sicherheits-koordinators 

wird gemäß Tabelle b.I) Parameter QbI.16, 
Tabelle b.II) Parameter QbII.23, Tabelle b.III) 
Parameter QbIII.07, Tabelle c.I) Parameter 
QcI.12 des MD 143/2013 festgesetzt. 

1. L’onorario del coordinatore per la sicurezza 
è determinato secondo la tabella b.I) parametro 
QbI.16, tabella b.II) parametro QbII. 23, tabella 
b.III) parametro QbIII.07, tabella c.I) parametro 
QcI.12 del DM 143/2013. 

2. Falls im Vertrag keine Beträge für die 
Anzahlungen festgesetzt sind, wird das Honorar 
für Sicherheitskoordinierung wie folgt ausbezahlt: 

 
- in der Planungsphase gemäß den für den 

Planer geltenden Bestimmungen. 
- in der Ausführungsphase: nach jedem 

zweiten Baufortschritt werden 90 % des 
Honorars ausbezahlt. Die restlichen 10 % werden 
nach Genehmigung der Abnahmebescheinigung 
ausbezahlt.  
 

2. Qualora l’ammontare degli acconti non sia 
fissato nel contratto, gli onorari per l’attività di 
Coordinatore per la sicurezza sono corrisposti 
come segue:  

- in fase progettuale: secondo le disposizioni 
dettate per il progettista; 

- in fase esecutiva: in proporzione 
all’andamento dei lavori con acconti pari al 90 % 
del relativo onorario ogni due stati di avanzamento 
dei lavori. Il restante 10 % viene liquidato dopo 
l’approvazione degli atti di collaudo.  

  
  

ABSCHNITT VI CAPO VI 
AUFTRÄGE FÜR ABNAHME INCARICHI DI COLLAUDO 

  
Artikel 42 

Auftragsgegenstand für Abnahme 
Articolo 42 

Oggetto dell’incarico di collaudo 
  

1. Die technische und verwaltungsmäßige 
Abnahmeprüfung der Arbeiten und Lieferungen 
beinhaltet die erforderlichen Überprüfungen und 
Proben, um festzustellen, ob die ausgeführten 
Arbeiten und Lieferungen den Planvorgaben 
und Vertragsbedingungen entsprechen, die 
Nachweise über die Maße und die ange-
wandten Preise, die Überprüfung eventueller 
Vorbehalte mit entsprechender Stellungnahme, 
die Abnahmebesichtigungen sowie letztlich die 

1.  Il collaudo tecnico amministrativo di la-
vori e forniture comprende l’esame, la verifica e 
le prove necessarie ad accertare la rispondenza 
tecnica delle opere e forniture eseguite alle pre-
scrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di 
misure e di applicazione di prezzi, l’esame di 
eventuali riserve e relativo parere, le visite di 
collaudo e infine il rilascio del certificato di col-
laudo.  
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Abnahmebescheinigung.  
2. Die statische Abnahmeprüfung 

beinhaltet die Leistungen gemäß MD vom 
14.01.2008 Kapitel 9.  

3. Der Abnahmeprüfer muss eine 
Versicherungs- oder Bankgarantie haben, die 
den Auftraggeber bei Abnahmefehlern schadlos 
hält, gemäß Artikel 113 des Gesetzbuches und 
Artikel 268 des DPR 207/2010. 

 
2. Il collaudo statico comprende le presta-

zioni definite dal DM del 14.01.2008 capitolo 9.  
 
3. Il collaudatore deve avere fidejussione 

assicurativa o bancaria, che garantisca il Com-
mittente contro i danni derivanti da errato collau-
do, ai sensi dell’articolo 113 del codice dei con-
tratti pubblici e articolo 268 del DPR 207/2010. 

 
 

 

Artikel 43 
Honorar 

Articolo 43 
Onorario 

  
1. Für die Honorarberechnung gelten die 

Kriterien laut Tabelle d.I) des MD vom 
31.10.2013, Nr. 143, und zwar die Teilleistungen 
QdI.01 und QdI.02 für die technische und 
verwaltungsmäßige Abnahmeprüfung, und die 
Teilleistung QdI.03 für die statische Abnahme-
prüfung, wobei der so errechnete Betrag um 50% 
reduziert wird, um der Vorschrift des Artikels 1 
Abschnitt 4 des MD vom  31.10.2013 Nr. 143 zu 
entsprechen. 

1.  L’onorario è calcolato secondo i criteri 
di cui alla tabella d.I) del DM del 31.10.2013, n. 
143, applicando le prestazioni QdI.01 e QdI.02 
per il collaudo tecnico amministrativo e la presta-
zione QdI.03 per il collaudo statico. L’importo, 
calcolato come sopra, va ridotto del 50% per 
soddisfare la prescrizione di cui all’articolo 1 
comma 4 del DM del 31.10.2013 n. 143.  

2. Der Bruttoendbetrag (ausgeführte 
Arbeiten und Lieferungen gemäß Werkvertrag, 
ohne etwaige Abschläge laut Angeboten der 
Unternehmer und Abzüge des Bauleiters oder 
Abnahmeprüfers, erhöht um den Betrag 
überprüfter Vorbehalte) leitet sich aus dem 
Endstand oder den von der Landesregierung 
genehmigten Standardkosten je Kategorie des 
Bauvorhabens ab. 

2.   Il consuntivo lordo (lavori e forniture 
eseguite in conformità di contratto, al lordo degli 
eventuali ribassi offerti dalle imprese e delle e-
ventuali detrazioni del direttore dei lavori o del 
collaudatore, maggiorati dell’importo delle riserve 
esaminate) è desunto dallo stato finale di conta-
bilità oppure dai costi standardizzati per tipologia 
di opere approvati dalla Giunta Provinciale. 

3. Falls im Vertrag keine Beträge für die 
Anzahlungen festgesetzt sind, wird das Honorar 
für die Abnahme während der Bauausführung mit 
nicht mehr als einem Akonto pro Jahr im 
Verhältnis zur erbrachten Leistung ausbezahlt. 

3. Qualora l’ammontare degli acconti non 
sia fissato nel contratto, l’onorario per la presta-
zione di collaudo in corso d’opera viene pagato 
con non più di un acconto all’anno, commisurato 
all’entità delle prestazioni svolte. 

  
  

ABSCHNITT VII 
SONSTIGE AUFTRÄGE IN 

ZUSAMMENHANG MIT PLANUNG UND 
AUSFÜHRUNG ÖFFENTLICHER ARBEITEN 

 

CAPO VII 
ALTRI INCARICHI CONNESSI CON LA PRO-
GETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE 

PUBBLICHE 
 

Artikel 44 
Statische Überprüfung der Brücken – DLH 

vom 28.11.2011 Nr. 41 
 

Articolo 44  
Verifiche statiche dei ponti – DPP del 

28.11.2011 n. 41 
 

1. Die Bewertung der Sicherheit 
bestehender Brücken, gemäß DLH vom 
28.11.2011 Nr.41, ist in der Regel von einem 
zur statischen Abnahme befähigten Ingenieur 
aufgrund eines ausführlichen und prüfbaren 
rechnerischen Nachweises durchzuführen, auf 
der Basis der Erhebungen am Bauwerk sowie 
der Feststellung der mechanischen Eigen-
schaften wie Festigkeiten und Abmessungen 
der tragenden Bauteile. Sie wird gemäß DM 
vom 31.10.2013 Nr. 143 vergütet, berechnet 
auf den Betrag der zu prüfenden statischen 
Strukturen mit folgenden Teilleistungen:  

1. La valutazione della sicurezza dei ponti 
esistenti, ai sensi del DPP del 28.11.2011 n. 41, 
va effettuata di norma tramite calcolo statico ana-
litico eseguito da un ingegnere abilitato al collau-
do statico, sulla base di un rilievo dell’opera e 
dell’accertamento delle caratteristiche meccani-
che  quali resistenze e grandezze strutturali, e 
viene compensata secondo il DM 31.10.2013 n. 
143 sull’importo delle strutture applicando le se-
guenti prestazioni:   

 
 

 

25



                                                                                                                                                               23 

QbII.02 (Strukturerhebung über den 
Erhaltungszustand der Brücke und eventueller 
Schäden);  

QbII.14 (Bericht über den 
Erhaltungszustand und eventuelle Mängel);  

QbII.15 (Werkstoff Untersuchung);  
QbIII.01 (statische Überprüfung für die 

Bewertung der Sicherheit bestehender 
Brücken);  

QbII.16 (Bericht zur Erdbebensicherheit 
bei Strukturen von besonderer Bedeutung);  

QbII.02 (periodische Kontrollen zur 
Überprüfung und Inspektion);  

QdI.03 (Erneuerung der statischen 
Abnahme - zu 100% wenn es sich um die 
Erstabnahme handelt, zu 50% bis 100% bei 
Änderungen, zu 50% wenn keine Änderungen 
vorliegen)  

QbIII.05 (Angaben zu Instandhaltungs- 
und/oder Sanierungsmaßnahmen). Eventuell 
nötige Beihilfen bei Belastungsproben werden 
nach Stunden verrechnet.  

2. Die Kriterien zur Festlegung des 
Honorars beziehen sich, sowohl für die 
Gesamt-leistung wie auch für einzelne 
Teilleistungen, auf gängige Situationen und 
Brückentypen: bei besonderen Anforderungen 
(z.B. bei Beschränkung auf einige 
Teilleistungen oder bei Leistungen die den 
vorgesehenen Umfang überschreiten) sind 
Anpassungen des Honorars bis zu ± 50 % 
zulässig und vorab zwischen Freiberufler und 
Auftraggeber zu vereinbaren. 

3. Das Honorar schließt alle 
Zusatzvergütungen für die Pflichten des 
Freiberuflers ein, nicht aber für die Pflichten des 
Auftraggebers und auch nicht Sonderleistungen 
gemäß „technischer Verordnung für Brücken an 
Landesstraßen, statische Überprüfung und 
Abnahme“. Bei Bedarf werden die 
Sonderleistungen einvernehmlich mit dem 
Auftraggeber bewertet. 

4. Falls sich aus der Einsicht in die 
Unterlagen die Notwendigkeit ergibt, die 
statische Berechnung neu oder zusätzliche 
Berechnungen durchzuführen (z. B. bei 
Berechnungsfehlern, für die Ermittlung der 
Bedingungen der  Befahrbarkeit usw.) wird das 
entsprechende Honorar in Absprache zwischen 
Freiberufler und Auftraggeber vereinbart 

5. Lokalaugenscheine die nicht in den 
Teilleistungen gemäß Punkt 1 enthalten sind (z. 
B. für die Untersuchung von baulichen Details, 
für die Beihilfe bei von Dritten ausgeführten 
Untersuchungen usw.) werden pauschal mit 
einem Betrag von 180,00 bis 300,00 € vergütet. 
Dieser Betrag ist vorab zwischen Freiberufler 
und Auftraggeber zu vereinbaren. Die 
Ergebnisse aus den Lokalaugenscheinen sind 
im technischen Bericht wiederzugeben und mit 
photographischen Belegen zu versehen 

 

QbII.02 (esame visivo dello stato conservati-
vo e di eventuali anomalie del ponte);  

 
QbII.14 (relazione sullo stato conservativo e 

di eventuali anomalie);  
QbII.15 (indagine sui materiali);  
QbIII.01 (controllo statico per la valutazione 

della sicurezza dei ponti esistenti);  
 
QbII.16 (relazione sismica per strutture di si-

gnificativa importanza);  
QbII.02 (controlli periodici di sorveglianza e 

ispezione);  
QdI.03 (rinnovo dei collaudi statici – al 100% 

se si tratta del primo collaudo, dal 50% al 100% 
se ci sono variazioni, al 50% se non ci sono va-
riazioni)  
 

QbIII.05 (proposte di intervento a carattere 
manutentivo e/ di ristrutturazione). Un eventuale 
assistenza alle prove di carico viene computata a 
vacazione. 

2. I criteri per la determinazione del-
l’onorario, sia per la prestazione complessiva che 
per le singole prestazioni parziali, sono relativi 
alle correnti situazioni e tipologie dei ponti esi-
stenti: in relazione ad esigenze specifiche (ad 
esempio per prestazioni limitate ad alcune fun-
zioni parziali o che eccedono le operazioni previ-
ste, ecc.), potranno ammettersi scostamenti di 
onorario dell’ordine del ± 50%, da concordare 
preventivamente fra professionista e committen-
te. 

3. L’onorario è comprensivo di tutti i com-
pensi accessori riferibili agli „oneri del professio-
nista“, restando esclusi gli „oneri del committen-
te“ nonché le „prestazioni particolari“, secondo le 
specifiche del „disciplinare tecnico per il controllo 
statico ed il collaudo dei ponti sulle strade provin-
ciali“. L’onorario per le „prestazioni particolari“ 
sarà determinato qualora necessario d’intesa con 
il committente.  

4. Se dall’esame della documentazione esi-
stente emerge la necessità di una rielaborazione 
ovvero di un supplemento di calcolo statico (ad 
esempio per errori di calcolo, ai fini 
dell’individuazione delle condizioni di transitabili-
tà, ecc.), l’onorario spettante verrà quantificato 
previo accordo fra professionista e committente. 

 
5. I sopralluoghi non compresi nelle presta-

zioni elencate al punto 1 (ad esempio per la veri-
fica di particolari costruttivi, per assistenza ad 
indagini effettuate da terzi, ecc.) verranno com-
pensati forfetariamente con € 180,00÷ € 300,00, 
da concordare preventivamente fra professionista 
e committente: le risultanze dei sopralluoghi do-
vranno essere riportate in apposita relazione 
tecnica con documentazione fotografica. 
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Artikel 45 

Statische Überprüfung und zehnjährige 
Prüfung von Gebäudetragwerken 

Articolo 45 
Verifica di idoneità statica e verifiche decen-

nali degli elementi strutturali 
  

1. Die Überprüfung der statischen Eignung 
und die zehnjährige Prüfung von Tragwerken 
werden gemäß DM vom 31.10.2013 Nr. 143 
vergütet, berechnet auf den Wert der zu 
prüfenden statischen Strukturen. Liegen dazu 
Projekt- und Abnahmeunterlagen vor und sind 
keine deutlichen Hinweise auf Verfall oder 
Nutzungsänderung erkennbar, kommen die 
Teilleistungen QbII.14 und QbII.15 zur 
Anwendung. Fehlen diese Unterlagen werden 
die Teilleistungen QbII.01, QbII.02, QbII.14, 
QbII.15, QbIII.05 angewandt und zusätzlich 
QbII.16 sofern auch der Bericht zur 
Erdbebensicherheit gefordert ist. Eventuell 
erforderliche Beihilfen bei Belastungsproben 
werden nach Stunden verrechnet. 

 

1. Le verifiche di idoneità statica e le verifi-
che decennali degli elementi strutturali vengono 
compensate secondo il  del DM 31.10.2013, n. 
143 con riferimento all’importo delle opere strut-
turali oggetto di verifica. Nel caso in cui sia di-
sponibile la documentazione di progetto e di col-
laudo e non si riscontrano segni evidenti di de-
grado o di variazione delle condizioni d’uso, si 
applicano le prestazioni QbII.14 e QbII.15. Nel 
caso in cui manca questa documentazione, si 
applicano le prestazioni QbII.01, QbII.02, QbII.14, 
QbII.15, QbIII.05 e in aggiunta QbII.16 se è ri-
chiesta anche l’analisi sismica. Un eventuale 
assistenza alle prove di carico viene computata a 
vacazione. 

 

  
 

Artikel 46 
Unterstützung bei der Überprüfung der 

Rechtfertigungen der übertrieben niedrigen 
Angebote für Arbeiten 

Articolo 46 
Supporto per la verifica delle giustificazioni 
delle offerte anormalmente basse di lavori 

  
1. Die Überprüfung der übertrieben 

niedrigen Angebote der Unternehmen wird 
nach Stundenaufwand vergütet.  

1. La prestazione di verifica delle anomalie 
delle offerte delle imprese è compensata a vaca-
zione.  

 
 

 

Artikel 47 
Teilnahme an Preisgerichten und 
technischen Kommissionen bei 

Wettbewerben und Ausschreibungen 

Articolo 47 
Partecipazione a giurie e commissioni tecni-

che per concorsi e gare 

  
1. Die Leistung von Preisrichtern bei 

Planungs- und Ideenwettbewerben und von 
Kommissionsmitgliedern bei Ausschreibungen 
für die Vergabe von Arbeiten, Lieferungen oder 
Dienstleistungen wird nach Zeitaufwand gemäß 
Artikel 2 vergütet. 

1. La prestazione di membri di commissioni 
per concorsi di progettazione o gare per 
l’affidamento di lavori, forniture o servizi è com-
pensata a vacazione a norma dell’articolo 2. 

 

  
Artikel 48 

Inventarisierung 
Articolo 48 

Inventarizzazione 
  
1. Die Inventarisierung wird mit 14,00 € je 

inventarisiertes Stück mit zusätzlichen 10 % 
Spesen vergütet.  

1. La prestazione di inventarizzazione viene 
compensata con la corresponsione di 14,00 Euro 
per pezzo inventarizzato oltre le spese in misura 
del 10 %. 

  
Artikel 49 

Machbarkeitsstudien 
Articolo 49 

Studi di fattibilità 
  
1. Das Honorar für Machbarkeitsstudien 

wird nach Tabelle a.I) des MD vom 31.10.2013, 
Nr. 143, festgelegt. 

2. Das Honorar für die Machbarkeitsstudie 
ist Bestandteil der Vergütung für das 

1. L’onorario per gli studi di fattibilità è de-
terminato secondo la tabella a.I) del DM 
31.10.2013, n. 143. 

2. L’onorario per lo studio di fattibilità è parte 
integrante del compenso per il progetto prelimi-
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Vorprojekt, sofern derselbe Planer auch den 
Auftrag für das Vorprojekt erhält. 

nare, qualora allo stesso professionista venga 
conferito anche l’incarico del progetto prelimina-
re.  

  
Artikel 50 

Umweltverträglichkeitsprüfung 
Articolo 50 

Valutazione di impatto ambientale 
  
1. Das Honorar wird nach MD vom 

31.10.2013, Nr. 143, berechnet. 
1. Gli onorari vengono calcolati secondo il 

DM 31.10.2013, n. 143. 
  

Artikel 51 
Koordination von Planungswettbewerben 

Articolo 51 
Coordinatore di concorsi di progettazione 

  
1. Das Honorar für die Koordination von 

Planungs- und Ideenwettbewerben wird nach 
den Kriterien laut Anhang II berechnet. 

2. Der Arbeitsumfang der Wettbewerbs-
koordination hängt von der Teilnehmeranzahl 
ab. Diese lässt sich außer bei geladenen 
Wettbewerben nicht vorhersagen. Für die 
Vergabe der Leistung muss demnach vorab 
eine Teilnehmeranzahl angenommen werden. 
Weicht die effektive Teilnehmeranzahl von der 
angenommenen um mehr als 20% nach oben 
oder unten ab, wird die Vergütung an die 
effektiven Zahl angepasst. 

1. L’onorario per il coordinamento di concor-
si viene calcolato sulla base dei criteri di cui 
all’allegato II. 

 
2. L’ammontare di lavoro per il coordinamen-

to di un concorso dipende dal numero dei parte-
cipanti. Tranne per i concorsi ad invito questo 
numero non è prevedibile. Per l’assegnazione 
della prestazione va dunque presunto un numero 
di partecipanti. Se il numero effettivo dei parteci-
panti è più alto o più basso del 20% di quanto 
presunto, il compenso verrà aggiornato al nume-
ro di partecipanti effettivi. 

  
Artikel 52 

Brandschutz 
Articolo 52  

Prevenzione incendi 
  
1. Die Brandschutzplanung wird in 

Anwendung der Formel CP =  (V×G×Q×P), 
berechnet auf alle Kategorien des Bauwerkes, 
mit den Teilleistungen QbI.15 (Machbarkeits-
studie / erste Anweisungen zum Brandschutz) 
und QbII.18 (Brandschutzplan) vergütet. 

2. Unterliegt ein Bauwerk drei oder  
mehreren Brandschutztätigkeiten wird ein 
Aufschlag von 10% angewandt 

3. Betreffen Brandschutztätigkeiten nur 
einen Teil eines Bauwerkes, und ist dieser Teil 
kleiner als 80% des Gesamtvolumens, werden 
die Beträge V für jenen Teil des Gebäudes 
berechnet, der von den Tätigkeiten betroffen ist. 
Für die Tätigkeiten 74 „Wärmeerzeu-
gungsanlagen“ und 49 „Notstromaggregate“, 
gemäß DPR vom 01.08.2011 Nr. 151, wird eine 
Mindestvergütung von 1000 Euro angewandt. 
Für die Tätigkeit 80 „Straßentunnels“ beinhalten 
die Beträge V nicht den Aushub. 

4. Bei der Anpassung bestehender Bauten 
werden die Kategorien E21 oder, für denkmal-
geschützte Bauten, E22 angewandt. Die 
Beträge V ergeben sich aus der Summe des 
Betrages des Bestandes, errechnet anhand des 
bestehenden Volumens und Standardkosten, 
und jenem der nötigen Anpassungsarbeiten. Im 
Leistungsumfang inbegriffen ist die Analyse des 
Ist-Zustandes (ausgenommen Aufmaß und 
Untersuchungen). Beschränkt sich der Auftrag 
auf die reine Analyse des Ist-Zustandes werden  
die Beträge der nötigen Anpassungsarbeiten 

1. La progettazione antincendio viene com-
pensata applicando la formula CP =  
(V×G×Q×P) su tutte le categorie componenti 
l’opera e le prestazioni QbI.15 (studio di fattibilità 
/ prime indicazioni di progettazione antincendio) 
e QbII.18 (elaborati antincendio).  

2. In caso di tre o più attività antincendio 
presenti nello stesso edificio si applica una mag-
giorazione del 10%. 

3. In caso di edifici, in cui le attività antin-
cendio sono presenti solo in una parte di esso, 
interessando complessivamente un volume infe-
riore all’80% del volume totale, gli importi V van-
no calcolati per la parte di edificio contenente le 
attività. Per le attività 74 “impianti per la produ-
zione di calore” e 49 “impianti per la produzione 
di energia elettrica sussidiaria”, di cui al DPR del 
01.08.2011 n. 151, si applica un compenso mi-
nimo di 1.000 Euro. Per le attività 80 “gallerie 
stradali” gli importi V non includono gli scavi. 

4. In caso di adeguamento di edifici esistenti 
si applicano le categorie E21 o, per gli edifici 
sotto tutela diretta, E22 e gli importi V sono cal-
colati sommando l’importo dell’edificio esistente, 
calcolato sulla base del volume esistente e costi 
standardizzati, con quello dei lavori di adegua-
mento necessari. La prestazione include la dia-
gnosi dello stato di fatto (esclusi i rilievi e le inda-
gini). Se l’incarico professionale è limitato alla 
diagnosi dello stato di fatto si applica un coeffi-
ciente riduttivo pari a 0,60, escludendo da V il 
costo dei lavori di adeguamento necessari. 
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bei V nicht berücksichtigt und die Vergütung auf 
60% reduziert.   

5. Im Falle eines Antrages um Ausnahme-
genehmigung wird die Vergütung um 20% 
erhöht. Brandschutzplanungen gemäß FSE 
Methode (fire safety engeneering) werden nach 
Ermessen vergütet. 

6. Die Tätigkeit der Brandschutzabnahme 
(immer während der Bauausführung 
durchzuführen) wird mit 60% des Honorars der 
Brandschutzplanung laut Punkt 1 vergütet 
(QbI.15 + QbII.18). Technisch funktionelle 
Kontrollen der Anlagen werden mit der 
Teilleistung QdI.04 vergütet (V = Betrag der 
Brandschutzanlagen). 

 
 
5. in caso di richiesta di deroga si applica 

una maggiorazione del 20%. I compensi per una 
progettazione antincendio sviluppata con il meto-
do FSE (fire safety engeneering) vanno valutati a 
discrezione. 

6. La prestazione di collaudo antincendio 
(da svolgere sempre in corso d’opera) viene 
compensata con l’aliquota pari al 60 % 
dell’onorario per la progettazione antincendio 
(QbI.15 + QbII.18) di cui al comma 1. Per le veri-
fiche tecnico funzionali sugli impianti il compenso 
si ottiene applicando la prestazione QdI.04 (V = 
importo degli impianti antincendio). 
 

  
Artikel 53 
Akustik 

Articolo 53 
Acustica 

  
1. Die Abfassung des akustischen 

Berichtes  wird in Anwendung der Formel  CP = 
 (V×G×Q×P), berechnet auf alle Kategorien 
des Bauwerkes, mit der Teilleistung QbII.20 
vergütet.  

2. Betrifft der akustische Bericht ein 
bestehendes Gebäude werden die Werte V 
anhand des vorhandenen Bauvolumens 
errechnet. Werden zusätzlich Detailplanungen, 
Materialgestaltungen oder Überprüfungen am 
Bau gefordert, so werden diese nach 
Zeitaufwand oder pauschal vergütet. 

3. Ist bei Neubauten eine spezielle 
akustische Bauleitung erforderlich, weil 
besonderer Wert auf die Überwachung der 
akustischen Belange in der Bauausführung 
gelegt wird oder weil bei der Bauausführung die 
Einhaltung gesetzlich vorgeschriebener, 
akustischer Grenzwerte sichergestellt werden 
muss, so wird diese zusätzlich vergütet im 
Ausmaß des akustischen Berichtes laut Punkt 
1, erhöht um 25%. 

4. Akustische Messungen an bestehenden 
oder im Bau befindlichen Gebäuden werden 
getrennt vergütet. Siehe dazu Anhang IV. 

1. L’elaborazione della relazione acustica  
viene compensata applicando la formula CP =  
(V×G×Q×P) su tutte le categorie componenti 
l’opera e la prestazione QbII.20. 

 
2. Se la relazione acustica si riferisce a un 

edificio esistente i valori V si calcolano sulla base 
del volume esistente. Se sono richieste ulteriori 
elaborazioni quali progettazione di dettaglio, con-
figurazioni di materiali o controlli in cantiere, que-
ste sono calcolate a vacazione o a corpo.  

 
3. Se per costruzioni nuove si rende neces-

saria una direzione lavori specialistica acustica, 
perche è data grande importanza alla verifica in 
cantiere delle questioni acustiche o deve essere 
garantito nell’esecuzione dei lavori il rispetto di 
valori limite acustici prescritti dalla legge, questa 
prestazione viene compensata a parte, applican-
do il calcolo di cui al punto 1, maggiorato del 
25%. 

 
4. Misurazioni acustiche su edifici esistenti o 

in fase di costruzione sono compensati a parte. 
Vedi allegato IV. 

  
Artikel 54 

Vermessungs- und Katasterarbeiten 
Articolo 54 

Lavori topografici e catastali 
  
1. Auf Vermessungs- und Katasterarbeiten 

werden die "Normen und Tarifordnung für 
Vermessungs- und Katasterarbeiten" der 
Topographenvereinigung der Region Trentino 
Südtirol in Absprache mit den Berufskammern 
und Berufskollegien in der jeweils aktuellen 
Fassung angewandt.  

1. Per quanto riguarda gli onorari relativi ai 
rilievi topografici e catastali si applica la versione 
attuale della "normativa e tariffa per lavori topo-
grafici e catastali" dei topografi associati della 
Regione Trentino Alto Adige in accordo con gli 
ordini e collegi professionali.  

  
Artikel 55 

Raumordnung  
Articolo 55 

Prestazioni urbanistiche 
  

1. Die Leistungen für Raumordnung/ 
Raumplanung werden nach den Kriterien laut 

1. Le prestazioni urbanistiche vengono com-
pensate secondo i criteri di cui all’allegato V. 
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Anhang V vergütet.  
  

Artikel 56 
Projektprüfung 

Articolo 56 
Verifica di progetto 

  
1. Die Projektprüfung, wie im Gesetzbuch 

über öffentliche Aufträge vorgesehen, wird mit 
den Parametern QbI.20, QbII.27, QbIII.09 des 
MD vom 31.10.2013, Nr. 143 vergütet, wobei 
der so errechnete Betrag um 50% reduziert wird, 
um der Bedingung des Artikels 1 Abschnitt 4 des 
MD vom  31.10.2013 Nr. 143 zu entsprechen. 

2. Es werden nur jene Leistungen einer 
Projektprüfung unterzogen, welche im 
Planungsauftrag enthalten sind. 

3. Der Projektprüfer muss eine Versicherung 
haben, die den Auftraggeber bei Projektprüfungs-
fehlern schadlos hält, gemäß Artikel 49 Absatz 7 
des DPR 207/2010. 

1. L’attività di verifica di progetto come 
prevista dal codice dei contratti pubblici è 
compensata con i parametri QbI.20, QbII.27, 
QbIII.09 di cui al DM 31.10.2013, n. 143. 
L’importo, calcolato come sopra, va ridotto del 
50% per soddisfare la condizione di cui 
all’articolo 1 comma 4 del DM del 31.10.2013 n. 
143. 

2. La verifica si limita a quelle prestazioni 
che sono contenute nell’incarico di progettazione. 

3. Il verificatore di progetto deve avere una 
polizza assicurativa, che garantisca il 
Committente contro i danni derivanti da errata 
verifica di progetto, ai sensi dell’articolo 49 
comma 7 del DPR 207/2010. 

 
  

  
ABSCHNITT VIII 

VERTRAGSSTRAFEN UND 
AUFTRAGSAUFHEBUNG 

CAPO VIII 
PENALI E RISOLUZIONE DEGLI INCARICHI 

  
Artikel 57 

Vertragsstrafen für verspätete 
Auftragsausführung 

Articolo 57 
Penali per ritardi nell’esecuzione dell’incarico 

  
1. Falls die Projektvorlage über den im 

Vertrag festgesetzten Termin hinaus verspätet 
erfolgt, kann eine Vertragsstrafe in Höhe von  
0,5 % pro Tag Verspätung vom Honorar einbe-
halten werden. Die gesamte, zum Abzug zuläs-
sige Vertragsstrafe darf allerdings 10 % des 
Honorars nicht überschreiten. 

1. Qualora la presentazione degli elaborati di 
progetto venga ritardata oltre i termini indicati nel 
contratto, può essere  applicata, per ogni giorno 
di ritardo, una penale pari allo 0,5 % dell'onora-
rio, da trattenersi sull'onorario stesso. L’importo 
complessivo della penale in detrazione non può 
tuttavia superare il 10 % dell'onorario. 

  
  

  
Artikel 58 

Rücktrittsrecht des Auftraggebers 
Articolo 58 

Facoltà di recesso del Committente 
  

1. Der Auftraggeber kann jederzeit vom 
Vertrag zurücktreten, indem er dem Techniker 
die bestrittenen Spesen rückerstattet und die 
Vergütung für die erbrachte Leistung bezahlt. 
(ZGB, Artikel 2237). 

1. Il Committente può recedere dal contratto 
in qualsiasi momento, rimborsando al professio-
nista le spese sostenute e pagando il compenso 
per l’opera svolta. (Articolo 2237 C.C.). 

2. Der Auftraggeber kann den Auftrag in 
folgenden Fällen für beendet erklären: 
 

a) Falls er nach Vorlage des Vorprojektes 
weitere Planungsphasen wegen zu 
hoher Kosten oder aus anderen, 
unanfechtbaren Gründen für 
unangemessen erachtet. In diesem Fall 
wird dem Planer die Vergütung gemäß 
Artikel 25 entrichtet, sofern das 
zuständige Beratungsgremium das 
Vorprojekt nicht mit negativem 
Gutachten versehen hat. Falls das 

2. Il Committente ha la facoltà di dichiarare 
esaurito l'incarico specificatamente nei seguenti 
casi: 

a) Qualora, dopo la presentazione del pro-
getto preliminare ritenga non conveniente 
dare seguito alle ulteriori fasi progettuali 
per l'elevatezza della spesa o per altro 
suo insindacabile motivo. In siffatto caso 
al progettista è corrisposto il compenso a 
norma dell’articolo 25, sempre che sul 
progetto preliminare il competente orga-
no consultivo non abbia espresso parere 
negativo. Ove sul progetto preliminare 
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zuständige Beratungsgremium für das 
Vorprojekt nach nachgewiesenem 
schwerwiegendem Projektfehler kein 
positives Gutachten erteilt, hat der 
Planer kein Anrecht auf Vergütung und 
der Auftraggeber ist berechtigt, den 
Auftrag für beendet zu erklären. 

 
b) Falls sich das endgültige Projekt als 

nicht geeignet erweisen sollte, die 
Baugenehmigung, die erforderlichen 
Gutachten und Bewilligungen zu 
erlangen oder der Auftraggeber aus 
unanfechtbaren Gründen weitere 
Planungsphasen für unangemessen 
erachtet. In diesem Fall wird dem 
Planer die Vergütung gemäß Artikel 25 
entrichtet, sofern es positiv überprüft 
worden ist. 

non venisse espresso parere positivo dal 
competente organo consultivo per accer-
tato grave difetto del progetto, al profes-
sionista non è dovuto alcun compenso e 
il Committente ha facoltà di dichiarare 
esaurito l‘incarico.  

 
 
b) Qualora il progetto definitivo non si pre-

senti idoneo a conseguire la concessione 
edilizia, i pareri, i nulla osta e le autoriz-
zazioni per cause non imputabili al pro-
fessionista, ovvero qualora lo stesso 
Committente per suo insindacabile moti-
vo ritenga non conveniente dar seguito 
ad ulteriori fasi della progettazione. In sif-
fatto caso e sempre che l’elaborato pro-
gettuale sia stato verificato positivamen-
te, al progettista spetta il compenso a 
norma dell’articolo 25.  

  
Artikel 59 

Aufhebung bei Nichterfüllung 
Articolo 59 

Risoluzione per inadempimento 
  

1. Falls das mit der Ausführung einer 
Leistung beauftragte Subjekt seine 
Verpflichtungen nicht erfüllt, kann der 
Auftraggeber den Vertrag aufheben, in jedem Fall 
unbeschadet des Ersatzes des Schadens (ZGB, 
Artikel 1453). 

1. Qualora il soggetto incaricato 
dell'esecuzione di una prestazione professionale 
non adempia le proprie obbligazioni, il Committente 
può chiedere la risoluzione del contratto, salvo, in 
ogni caso, il risarcimento del danno (Articolo 1453 
C.C.). 

  
  

ABSCHNITT IX 
FÜR ALLE AUFTRÄGE GELTENDE 

BESTIMMUNGEN UND 
SCHLUSSBESTIMMUNG 

CAPO IX 
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INCARI-

CHI E DISPOSIZIONE FINALE 

  
Artikel 60 

Prämie bei vorzeitiger Fertigstellung der 
Arbeiten 

Articolo 60 
Premio per anticipata ultimazione dei la-

vori 
  

1. Falls die Ausführung der Arbeiten vor 
dem im Vertrag festgesetzten Termin 
abgeschlossen ist, kann der Auftraggeber allen 
mit der Ausführung beauftragten Technikern je 
eingesparten Tag eine Prämie anerkennen, 
sofern die Leistung auftragsgemäß erbracht 
wurde. 

2. Die Prämie wird mit 0,5 % vom Honorar je 
eingesparten Tag festgesetzt und kann bis max. 
10 % des Honorars betragen. 

1. Qualora l’esecuzione dei lavori termini an-
ticipatamente rispetto al termine previsto in con-
tratto, l’Amministrazione può riconoscere a tutti i 
professionisti incaricati della realizzazione 
dell’opera un premio per ogni giorno di anticipo, a 
condizione che l’esercizio della prestazione sia 
conforme a quella oggetto dell’incarico. 

2. Il premio sarà pari allo 0,5 % dell’onorario 
spettante per ogni giorno di anticipo fino a un 
massimo del 10 % dell’onorario. 

 
 
 

 

Artikel 61 
Vergütung von Leistungen, die im Honorar 

nicht enthalten sind  

Articolo 61 
Compenso per prestazioni non comprese 

nell’onorario 
  

1. Vergütungen und Spesen für allfällige 
Erhebungen, Vermessungen, Grenzziehungen 
und Fixpunkte, Tiefenbohrungen, 
Katastereintragungen, Unterlagen für die 

1. Il compenso per onorari e spese occor-
renti per eventuali rilievi, misure, apposizione di 
termini e capisaldi, trivellazioni, pratiche di acca-
tastamento, documentazione per la procedura 
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vorschriftsmäßige Umweltverträglichkeitsprüfung, 
sofern dies von den geltenden Bestimmungen 
verlangt wird, werden getrennt ausbezahlt, sofern 
der Auftraggeber diese Leistungen anordnet.  
 

ordinaria della verifica di impatto ambientale, 
qualora ciò sia prescritto dalla normativa vigente 
è liquidato a parte, quando tali prestazioni ven-
gano richieste dal Committente.  

 
  

Artikel 62 
Modalitäten der Rechnungslegung 

Articolo 62 
Modalità di compilazione della parcella 

  
1. Die Begleichung des Honorars erfolgt 

nach Vorlage einer detaillierten Honorarnote in 
digitaler Form.  

1. La liquidazione delle competenze ha luo-
go su presentazione di parcella redatta in manie-
ra analitica in formato digitale.  

2. Die Rechnung muss alle gemäß 
geltenden Steuerbestimmungen vorgeschrie-
benen Angaben enthalten. 

2. Nella parcella devono essere indicati tutti i 
dati prescritti dalla vigente normativa fiscale. 

  
  

  
  
  
  

  

Artikel 63 
Beilegung von Streitfragen 

Articolo 63 
Definizione di controversie 

  
1. Etwaige Streitigkeiten welche aufgrund 

der Auftragserteilung laut gegenständlichen 
Vergabebedingungen entstehen sollten und 
nicht vorab bereits im Verwaltungswege, auch 
mittels Schlichtungsverfahren, wobei der 
Schlichter von  beiden Parteien gemeinsam 
ernannt wird, beigelegt werden können, werden 
vor den zuständigen Gerichtsbehörden geklärt, 
wobei vor der Verfahrenseinleitung ein Mediati-
onsverfahren vor den anerkannten Mediati-
onskörperschaften durchgeführt werden muss.  

2. Alternativ hierzu und einzig dann wenn 
dies auch von den fachspezifischen staatlichen 
Rechtsvorschriften vorgesehen ist, kann die 
Streitigkeit, infolge vorheriger Ermächtigung 
seitens der auftragsgebenden Verwaltung, wel-
che bei Aufträgen der Autonomen Provinz die 
Landesregierung ist, an ein aus drei Schieds-
richtern, wovon einer von der auftragsgebenden 
Verwaltung und einer von der Berufsperson 
ernannt wird, bestehendes Schiedsgericht ver-
wiesen werden, wobei auf das Schiedsverfah-
ren die Bestimmungen der Zivilprozessordnung 
Anwendung finden. Die Schiedsklausel bedarf 
für deren Gültigkeit der ausdrücklichen Zustim-
mung der Berufsperson, welche, so die Klausel 
im Vertrag beinhaltet sein wird, innert zwanzig 
Tagen ab Kenntnis der Zuschlagserteilung mit-
geteilt werden muss. 

 

1. Le eventuali controversie sorte a seguito 
del conferimento dell’incarico secondo il presente 
capitolato se non risolte antecedentemente nel 
corso del procedimento amministrativo, anche 
tramite procedura di conciliazione, per la quale le 
parti di comune accordo nominano il conciliatore, 
verranno decise dai giudici competenti. Prima 
dell’istaurazione del giudizio dovrà essere istau-
rato un procedimento di mediazione dinanzi agli 
organi di mediazione riconosciuti.  

 

2.    In alternativa e solamente se ciò è pre-
visto anche dalla normativa statale in materia, la 
controversia, previa autorizzazione 
dell’amministrazione committente, che per gli 
incarichi della Provincia autonoma è la Giunta 
provinciale, può essere deferita ad un collegio 
arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno di 
nomina dell’amministrazione committente ed uno 
di nomina del professionista ed al giudizio arbitra-
le si applicano le disposizioni del codice di pro-
cedura civile. La clausola compromissoria neces-
sita per la sua validità dell’espresso consenso del 
professionista che, ove detta clausola sarà con-
tenuta nel contratto, dovrà essere comunicato 
entro venti giorni dalla conoscenza 
dell’aggiudicazione. 

 
 
 

Artikel 64 
Vertragskosten 

Articolo 64 
Spese contrattuali 

  
1. Außer der Mehrwertsteuer, der Für- und 

Vorsorgebeiträge sind alle Steuern und Abgaben 
aufgrund geltender Bestimmungen zu Lasten des 
Freiberuflers.  

1. Sono a carico del professionista le impo-
ste o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni di 
legge, ad esclusione dell’IVA e oneri contributivi 
e previdenziali. 
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Artikel 65 
Allgemeine Anforderungen 

Articolo 65 
Requisiti di ordine generale 

 
  

1. Subjekte, welche sich in einer der 
Situationen laut Artikel 38 Absätze 1 und 2 des 
GVD vom 12.04.2006, Nr. 163, befinden, dürfen 
weder an den Verfahren zur Vergabe von 
Dienstleistungen laut den vorliegenden 
Vertragsbedingungen teilnehmen, noch dürfen 
sie die entsprechenden Verträge abschließen. 

2. Ausgeschlossen sind außerdem jene 
Subjekte, welche sich in einer Situation der 
Unvereinbarkeit befinden oder für welche ein 
anderer gesetzlicher Hinderungsgrund besteht. 
 

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento di servizi di cui al pre-
sente capitolato prestazionale e non possono 
stipulare i relativi contratti i soggetti che si trova-
no in una delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 
dell’art. 38 del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163. 

 
2. Sono altresì esclusi i soggetti che si tro-

vano nella condizione di incompatibilità o per i 
quali sussiste un qualunque altro impedimento di 
legge. 
 

  
Artikel 66 

Nicht vorgesehene Leistungen 
Articolo 66 

Prestazioni non definite  
  

1. Die Honorarrichtlinien für weder in den 
gegenständlichen Vertragsbedingungen noch im 
MD vom 31.10.2013, Nr. 143, berücksichtigte 
Leistungen werden nach Anhören der 
zuständigen Berufskammern gemäß Artikel 6 des 
genannten MD 143 festgelegt. 

1. Per prestazioni che non risultano definite 
sia nel presente capitolato che nel DM del 
31.10.2013, n. 143 saranno adottati i criteri di cui 
all’articolo 6 del citato DM 143 per il calcolo del-
l'onorario da stabilire, sentiti i competenti ordini 
professionali. 

  
  

Artikel 67 
Schlussbestimmung 

Articolo 67 
Disposizione finale 

  
1. Diese Vertragsbedingungen gelten für alle 

Aufträge, welche nach Veröffentlichung der Ver-
tragsbedingungen im Amtsblatt der Region ver-
geben werden, ausgenommen Auftragserweite-
rungen für Leistungen die bereits Gegenstand 
des vorhergehenden Auftrages sind. 

2. Die nach den gegenständlichen Regeln 
errechneten Ausschreibungsbeträge erfüllen die 
Vorschrift des Artikel 1 Abschnitt 4 des MD vom 
31.10.2013 Nr. 143.  

1. Il presente capitolato si applica a tutti gli 
incarichi conferiti dopo la sua pubblicazione nel 
Bollettino ufficiale della Regione, ad esclusione di 
estensioni di incarico per prestazioni già oggetto 
del precedente incarico. 

 
2. Gli importi a base di gara calcolati secon-

do le regole del presente capitolato soddisfano la 
prescrizione di cui all’articolo 1 comma 4 del DM 
del 31.10.2013 n. 143. 
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ANHANG I 

STANDARDBEISPIEL HOCHBAU  
 

            BAUARBEITEN  
          (Hauptleistung) 

     STATIK  ANLAGEN  

VORPROJEKT  E. S.03 IA.01 IA.02 IA.03 
Bericht, Lagepläne, graphische Darstellungen QbI.01 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
Summarische Spesenberechnung QbI.02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Vorbericht zur Parzellierung QbI.03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Überschlägiger Wirtschafts- und Finanzierungsplan QbI.04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Besondere Verdingungsordnung, Leistungsbeschreibung QbI.05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
Geotechnischer Bericht QbI.06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Hydrologischer Bericht QbI.07 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
Hydraulischer Bericht QbI.08 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
Seismologischer Bericht QbI.09 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
Archäologischer Bericht QbI.10 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
Geologischer Bericht QbI.11 gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt 
Integrierte und koordinierte Planung QbI.12 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Studie zur urbanistischen Einordnung QbI.13 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 
Technischer Bericht über den Zustand der Gebäude QbI.14 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Erste Angaben zum Brandschutz QbI.15 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
Erste Angaben zum Sicherheitsplan QbI.16 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Umweltvorbericht QbI.17 gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt 
Umweltüberwachungsplan QbI.18 gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt 
Technische Unterstützung des RUP: Koordinierung QbI.19 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Technische Unterstützung des RUP: Projektprüfung QbI.20 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
 
ENDGÜLTIGES PROJEKT 

      

Berichte, graphische Darstellung, Berechnungen QbII.01 0,23 0,18 0,16 0,16 0,16 
Bestandsaufnahme QbII.02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Leistungsbeschreibung QbII.03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Parzellenplan für Enteignung QbII.04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Liste der Einheitspreise, Kostenschätzung QbII.05 0,07 0,04 0,07 0,07 0,07 
Studie zur urbanistischen Einordnung QbII.06 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 
Höhenvermessung QbII.07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Vertragsschema, Verdingungsordnung QbII.08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 
Geotechnischer Bericht QbII.09 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Hydrologischer Bericht QbII.10 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Hydraulischer Bericht QbII.11 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Seismologischer Bericht QbII.12 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Geologischer Bericht QbII.13 gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt 
Historisch kritische Analyse des Bestandes QbII.14  0,09    
Bericht zur Bauwerksuntersuchung QbII.15  0,12    
Seismologische Überprüfung QbII.16  0,18    
Integrierte und koordinierte Planung QbII.17 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Brandschutzplan QbII.18 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Landschaftsbericht QbII.19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Unterlagen zu den akustischen Voraussetzungen QbII.20 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Energiebericht QbII.21 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Energetische Untersuchung QbII.22 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Aktualisierung der ersten Angaben zur Sicherheit QbII.23 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Umweltverträglichkeitsstudie QbII.24 gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt 
Umweltüberwachungsplan QbII.25 gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt 
Technische Unterstützung des RUP: Koordinierung QbII.26 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Technische Unterstützung des RUP: Projektprüfung QbII.27 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
 
AUSFÜHRUNGSPROJEKT 

      

Berichte graphische Darstellungen Endberechnungen QbIII.01 0,07 0,12 0,15 0,15 0,15 
Konstruktive und dekorative Details QbIII.02 0,13 0,13 0,05 0,05 0,05 
Massenberechnung und Kostenschätzung QbIII.03 0,04 0,03 0,05 0,05 0,05 
Vertragsschema, Verdingungsordnung QbIII.04 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 
Instandhaltungsplan QbIII.05 0,02 0,025 0,03 0,03 0,03 
Integrierte und koordinierte Planung QbIII.06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Sicherheitsplan QbIII.07 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Technische Unterstützung des RUP: Koordinierung QbIII.08 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Technische Unterstützung des RUP: Projektprüfung QbIII.09 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
Technische Unterstützung des RUP: Ausschreibung QbIII.10 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Technische Unterstützung des RUP: Validierung QbIII.11 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
 
BAULEITUNG 

      

Bauleitung QcI.01 0,32 0,38 0,32 0,32 0,32 
Liquidierung QcI.02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 
Kontrolle, Überprüfung Unterlagen und Handbücher QcI.03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Koordinierung, Überwachung des Bauleitungsbüros QcI.04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Operativer Bauleiter QcI.05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Operativer Bauleiter Geologe QcI.05.01 gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt 
Baustelleninspektor QcI.06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Änderung der Projektmengen QcI.07 0,14 0,09 0,15 0,15 0,15 
Änderung des Projektes QcI.08 0,41 0,43 0,32 0,32 0,32 
Bauabrechnung nach Aufmaß QcI.09 gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt 
Bauabrechnung pauschal QcI.10 gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt 
Erklärung der ordnungsgemäßen Ausführung QcI.11 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Sicherheitskoordinierung QcI.12 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Technische Unterstützung des RUP: Koordinierung QcI.13 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
 
 
      FACHBEREICHE 
 

Generalplaner, Generalbauleiter Bauarbeiten Statik Geologie Sicherheit 
Sanitäre, thermische Anlagen Elektroanlagen Akustik Klimahaus Abrechnung 
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ALLEGATO I 
ESEMPIO STANDARD EDILIZIA 

 
                         EDILIZIA  

(prestazione  principale) 
STRUTTURE  IMPIANTI  

PROGETTO PRELIMINARE  E. S.03 IA.01 IA.02 IA.03 
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QbI.01 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
Calcolo sommario della spesa QbI.02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Piano particellare preliminare QbI.03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Piano economico finanziario di massima QbI.04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Capitolato speciale descrittivo QbI.05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
Relazione geotecnica QbI.06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Relazione idrologica QbI.07 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
Relazione idraulica QbI.08 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
Relazione sismica QbI.09 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
Relazione archeologica QbI.10 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
Relazione geologica QbI.11 a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni 
Progettazione integrale e coordinata QbI.12 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Studio di inserimento urbanistico QbI.13 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 
Relazione tecnica sullo stato di consistenza  immobili QbI.14 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Prime indicazioni di progettazione antincendio QbI.15 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
Prime indicazioni piano della sicurezza QbI.16 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Studio di prefattibilità ambientale QbI.17 a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni 
Piano di monitoraggio ambientale QbI.18 a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni 
Supporto al RUP: coordinamento QbI.19 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Supporto al RUP: verifica QbI.20 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
 
PROGETTO DEFINITIVO 

      

Relazioni, elaborati grafici, calcoli QbII.01 0,23 0,18 0,16 0,16 0,16 
Rilievi dei manufatti QbII.02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Disciplinare descrittivo e prestazionale QbII.03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Piano particellare d'esproprio QbII.04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo QbII.05 0,07 0,04 0,07 0,07 0,07 
Studio di inserimento urbanistico QbII.06 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 
Rilievi planoaltimetrici QbII.07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Schema di contratto, capitolato speciale QbII.08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 
Relazione geotecnica QbII.09 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Relazione idrologica QbII.10 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Relazione idraulica QbII.11 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Relazione sismica QbII.12 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Relazione geologica QbII.13 a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni 
Analisi storico critica sulle strutture esistenti QbII.14  0,09    
Relazione sulle indagini dei materiali QbII.15  0,12    
Verifica sismica  QbII.16  0,18    
Progettazione integrale e coordinata QbII.17 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Elaborati di progettazione antincendio QbII.18 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Relazione paesaggistica QbII.19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Elaborati per requisiti acustici QbII.20 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Relazione energetica QbII.21 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Diagnosi energetica QbII.22 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Aggiornamento prime indicazioni sulla sicurezza QbII.23 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Studio di impatto / fattibilità ambientale QbII.24 a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni 
Piano di monitoraggio ambientale QbII.25 a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni 
Supporto al RUP: coordinamento QbII.26 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Supporto al RUP: verifica QbII.27 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
 
PROGETTO ESECUTIVO 

      

Relazioni, elaborati grafici, calcoli esecutivi QbIII.01 0,07 0,12 0,15 0,15 0,15 
Particolari costruttivi e decorativi QbIII.02 0,13 0,13 0,05 0,05 0,05 
Computo metrico estimativo QbIII.03 0,04 0,03 0,05 0,05 0,05 
Schema di contratto, capitolato speciale QbIII.04 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 
Piano di manutenzione QbIII.05 0,02 0,025 0,03 0,03 0,03 
Progettazione integrale e coordinata QbIII.06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Piano della sicurezza QbIII.07 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Supporto al RUP: coordinamento QbIII.08 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Supporto al RUP: verifica QbIII.09 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
Supporto al RUP: programmazione appalto QbIII.10 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Supporto al RUP: validazione QbIII.11 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
 
DIREZIONE LAVORI 

      

Direzione lavori QcI.01 0,32 0,38 0,32 0,32 0,32 
Liquidazione QcI.02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 
Controllo aggiornamento elaborati e manuali  QcI.03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Coordinamento e supervisione ufficio direzione lavori QcI.04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Direttore operativo  QcI.05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Direttore operativo geologo QcI.05.01 a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni 
Ispettore di cantiere QcI.06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Variante delle quantità QcI.07 0,14 0,09 0,15 0,15 0,15 
Variante del progetto QcI.08 0,41 0,43 0,32 0,32 0,32 
Contabilità lavori a misura QcI.09 a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni 
Contabilità lavori a corpo QcI.10 a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni 
Certificato di regolare esecuzione QcI.11 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Coordinamento della sicurezza QcI.12 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Supporto al RUP: coordinamento QcI.13 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
 
 
   FIGURE TECNICHE 
 

progettista generale, dir. lav. generale edilizia strutture geologia sicurezza 
impianti sanitari, termici impianti elettrici acustica casa clima contabilità 
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ANHANG I 
STANDARDBEISPIEL TIEFBAU (Straße)  

 
                        STRASSE  

               (Hauptleistung) 
AUSSEN-
GESTALTUNG 

 STATIK ANLAGEN  

VORPROJEKT  V. E.19 S.03 IA.02 IA.03 
Bericht, Lagepläne, graphische Darstellungen QbI.01 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 
Summarische Spesenberechnung QbI.02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Vorbericht zur Parzellierung QbI.03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Überschlägiger Wirtschafts- und Finanzierungsplan QbI.04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Besondere Verdingungsordnung, Leistungsbeschreibung QbI.05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
Geotechnischer Bericht QbI.06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Hydrologischer Bericht QbI.07 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
Hydraulischer Bericht QbI.08 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
Seismologischer Bericht QbI.09 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
Archäologischer Bericht QbI.10 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
Geologischer Bericht QbI.11 gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt 
Integrierte und koordinierte Planung QbI.12 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Studie zur urbanistischen Einordnung QbI.13 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 
Technischer Bericht über den Zustand der Gebäude QbI.14  0,03 0,03 0,03 0,03 
Erste Angaben zum Brandschutz QbI.15  0,005 0,005 0,005 0,005 
Erste Angaben zum Sicherheitsplan QbI.16 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Umweltvorbericht QbI.17 gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt 
Umweltüberwachungsplan QbI.18 gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt 
Technische Unterstützung des RUP: Koordinierung QbI.19 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Technische Unterstützung des RUP: Projektprüfung QbI.20 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
 
ENDGÜLTIGES PROJEKT 

      

Berichte, graphische Darstellung, Berechnungen QbII.01 0,22 0,23 0,18 0,16 0,16 
Bestandsaufnahme QbII.02  0,04 0,04 0,04 0,04 
Leistungsbeschreibung QbII.03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Parzellenplan für Enteignung QbII.04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Liste der Einheitspreise, Kostenschätzung QbII.05 0,06 0,07 0,04 0,07 0,07 
Studie zur urbanistischen Einordnung QbII.06 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 
Höhenvermessung QbII.07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Vertragsschema, Verdingungsordnung QbII.08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 
Geotechnischer Bericht QbII.09 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Hydrologischer Bericht QbII.10 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Hydraulischer Bericht QbII.11 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Seismologischer Bericht QbII.12 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Geologischer Bericht QbII.13 gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt 
Historisch kritische Analyse des Bestandes QbII.14   0,09   
Bericht zur Bauwerksuntersuchung QbII.15   0,12   
Seismologische Überprüfung QbII.16   0,18   
Integrierte und koordinierte Planung QbII.17 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Brandschutzplan QbII.18  0,06 0,06 0,06 0,06 
Landschaftsbericht QbII.19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Unterlagen zu den akustischen Voraussetzungen QbII.20 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Energiebericht QbII.21  0,03 0,03 0,03 0,03 
Energetische Untersuchung QbII.22  0,02 0,02 0,02 0,02 
Aktualisierung der ersten Angaben zur Sicherheit QbII.23 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Umweltverträglichkeitsstudie QbII.24 gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt 
Umweltüberwachungsplan QbII.25 gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt 
Technische Unterstützung des RUP: Koordinierung QbII.26 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Technische Unterstützung des RUP: Projektprüfung QbII.27 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
 
AUSFÜHRUNGSPROJEKT 

      

Berichte graphische Darstellungen Endberechnungen QbIII.01 0,04 0,07 0,12 0,15 0,15 
Konstruktive und dekorative Details QbIII.02 0,08 0,13 0,13 0,05 0,05 
Massenberechnung und Kostenschätzung QbIII.03 0,03 0,04 0,03 0,05 0,05 
Vertragsschema, Verdingungsordnung QbIII.04 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 
Instandhaltungsplan QbIII.05 0,03 0,02 0,025 0,03 0,03 
Integrierte und koordinierte Planung QbIII.06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Sicherheitsplan QbIII.07 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Technische Unterstützung des RUP: Koordinierung QbIII.08 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Technische Unterstützung des RUP: Projektprüfung QbIII.09 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
Technische Unterstützung des RUP: Ausschreibung QbIII.10 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Technische Unterstützung des RUP: Validierung QbIII.11 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
 
BAULEITUNG 

      

Bauleitung QcI.01 0,42 0,32 0,38 0,32 0,32 
Liquidierung QcI.02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 
Kontrolle, Überprüfung Unterlagen und Handbücher QcI.03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Koordinierung, Überwachung des Bauleitungsbüros QcI.04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Operativer Bauleiter QcI.05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Operativer Bauleiter Geologe QcI.05.01 gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt 
Baustelleninspektor QcI.06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Änderung der Projektmengen QcI.07 0,12 0,14 0,09 0,15 0,15 
Änderung des Projektes QcI.08 0,42 0,41 0,43 0,32 0,32 
Bauabrechnung nach Aufmaß QcI.09 gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt 
Bauabrechnung pauschal QcI.10 gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt gestaffelt 
Erklärung der ordnungsgemäßen Ausführung QcI.11 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Sicherheitskoordinierung QcI.12 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Technische Unterstützung des RUP: Koordinierung QcI.13 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
 
 
      FACHBEREICHE 
 

Generalplaner, Generalbauleiter Straßen Elektroanlagen Geologie Sicherheit 
Lüftungsanlagen Statik Außengestaltung  Abrechnung 
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ALLEGATO I 

ESEMPIO STANDARD NON EDILE (strada) 
 

                         STRADA  
(prestazione principale) 

SISTEMAZIO-
NEESTERNA 

 STRUTTURE IMPIANTI  

PROGETTO PRELIMINARE  V. E.19 S.03 IA.02 IA.03 
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QbI.01 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 
Calcolo sommario della spesa QbI.02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Piano particellare preliminare QbI.03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Piano economico finanziario di massima QbI.04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Capitolato speciale descrittivo QbI.05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
Relazione geotecnica QbI.06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Relazione idrologica QbI.07 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
Relazione idraulica QbI.08 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
Relazione sismica QbI.09 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
Relazione archeologica QbI.10 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
Relazione geologica QbI.11 a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni 
Progettazione integrale e coordinata QbI.12 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Studio di inserimento urbanistico QbI.13 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 
Relazione tecnica sullo stato di consistenza  immobili QbI.14  0,03 0,03 0,03 0,03 
Prime indicazioni di progettazione antincendio QbI.15  0,005 0,005 0,005 0,005 
Prime indicazioni piano della sicurezza QbI.16 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Studio di prefattibilità ambientale QbI.17 a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni 
Piano di monitoraggio ambientale QbI.18 a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni 
Supporto al RUP: coordinamento QbI.19 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Supporto al RUP: verifica QbI.20 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
 
PROGETTO DEFINITIVO 

      

Relazioni, elaborati grafici, calcoli QbII.01 0,22 0,23 0,18 0,16 0,16 
Rilievi dei manufatti QbII.02  0,04 0,04 0,04 0,04 
Disciplinare descrittivo e prestazionale QbII.03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Piano particellare d'esproprio QbII.04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo QbII.05 0,06 0,07 0,04 0,07 0,07 
Studio di inserimento urbanistico QbII.06 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 
Rilievi planoaltimetrici QbII.07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Schema di contratto, capitolato speciale QbII.08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 
Relazione geotecnica QbII.09 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Relazione idrologica QbII.10 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Relazione idraulica QbII.11 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Relazione sismica QbII.12 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Relazione geologica QbII.13 a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni 
Analisi storico critica sulle strutture esistenti QbII.14   0,09   
Relazione sulle indagini dei materiali QbII.15   0,12   
Verifica sismica  QbII.16   0,18   
Progettazione integrale e coordinata QbII.17 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Elaborati di progettazione antincendio QbII.18  0,06 0,06 0,06 0,06 
Relazione paesaggistica QbII.19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Elaborati per requisiti acustici QbII.20 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Relazione energetica QbII.21  0,03 0,03 0,03 0,03 
Diagnosi energetica QbII.22  0,02 0,02 0,02 0,02 
Aggiornamento prime indicazioni sulla sicurezza QbII.23 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Studio di impatto / fattibilità ambientale QbII.24 a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni 
Piano di monitoraggio ambientale QbII.25 a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni 
Supporto al RUP: coordinamento QbII.26 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Supporto al RUP: verifica QbII.27 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
 
PROGETTO ESECUTIVO 

      

Relazioni, elaborati grafici, calcoli esecutivi QbIII.01 0,04 0,07 0,12 0,15 0,15 
Particolari costruttivi e decorativi QbIII.02 0,08 0,13 0,13 0,05 0,05 
Computo metrico estimativo QbIII.03 0,03 0,04 0,03 0,05 0,05 
Schema di contratto, capitolato speciale QbIII.04 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 
Piano di manutenzione QbIII.05 0,03 0,02 0,025 0,03 0,03 
Progettazione integrale e coordinata QbIII.06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Piano della sicurezza QbIII.07 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Supporto al RUP: coordinamento QbIII.08 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Supporto al RUP: verifica QbIII.09 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
Supporto al RUP: programmazione appalto QbIII.10 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Supporto al RUP: validazione QbIII.11 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
 
DIREZIONE LAVORI 

      

Direzione lavori QcI.01 0,42 0,32 0,38 0,32 0,32 
Liquidazione QcI.02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 
Controllo aggiornamento elaborati e manuali  QcI.03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Coordinamento e supervisione ufficio direzione lavori QcI.04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Direttore operativo  QcI.05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Direttore operativo geologo QcI.05.01 a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni 
Ispettore di cantiere QcI.06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Variante delle quantità QcI.07 0,12 0,14 0,09 0,15 0,15 
Variante del progetto QcI.08 0,42 0,41 0,43 0,32 0,32 
Contabilità lavori a misura QcI.09 a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni 
Contabilità lavori a corpo QcI.10 a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni 
Certificato di regolare esecuzione QcI.11 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Coordinamento della sicurezza QcI.12 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Supporto al RUP: coordinamento QcI.13 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
 
 
      FIGURE TECNICHE 
 

progettista generale, dir. lav. generale strade impianti elettrici geologia sicurezza 
impianti di aerazione strutture sistemazione esterna  contabilità 
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ANHANG II 

KOORDINATION VON PLANUNGSWETTBEWERBEN 
 
EINLEITUNG 
Der Leistungsumfang für die Durchführung von Planungswettbewerben hängt ab: 
- -von der Verfahrensart und den damit zusammenhängenden Wettbewerbsphasen 
- -von der Komplexität der Planungsaufgabe 
- -von der Anzahl der Wettbewerbsteilnehmer 
 
Verfahrensarten:  
- Geladener Wettbewerb: Es werden min. 5 Teilnehmer zur Teilnahme am Planungswettbewerb 

eingeladen. Dieses Verfahren ist nur für Planungsaufgaben, bei denen die Vergütung der Architek-
ten- und Ingenieurleistungen unterhalb der EU-Schwelle liegt, zugelassen. 

- Einstufiger offener Wettbewerb: Am Wettbewerbsverfahren können sich alle interessierten Teil-
nahmeberechtigten beteiligen. Es gibt keine Zugangsbeschränkung. 

- Einstufiger Wettbewerb mit Vorauswahl: Dem eigentlichen Planungswettbewerb wird ein nicht 
anonymes Auswahlverfahren vorgeschaltet, für das sich die Teilnehmer mit einem Referenzprojekt 
bewerben. Die durch die Jury ermittelten Subjekte werden zur Teilnahme am Planungswettbewerb 
eingeladen. 

- Zweistufiger Wettbewerb: In einer ersten Wettbewerbsphase („Skizzenpräqualifikation“), die für 
alle interessierten Teilnahmeberechtigten offen ist, ist ein skizzenhafter Entwurf des Wettbewerbs-
themas gefordert. Die von der Jury ausgewählten Entwürfe werden in der zweiten Phase des Wett-
bewerbs weiterbearbeitet. Beide Wettbewerbsphasen werden anonym abgewickelt. 

 
Komplexität: 
Je nach Komplexität werden Wettbewerbsaufgaben in die Schwierigkeitsklassen I und II eingeteilt 
- Klasse I: Wettbewerbsaufgaben mit Standardraumprogramm wie Kindergärten, Schulbauten, 

Sporthallen, Wohnbau und Bauten mit gemischter Nutzung Wohnen – Büros, Industrie- und Gewer-
bebauten mit einfachem Raumprogramm und Wettbewerbsaufgaben, die keine Voruntersuchungen, 
keine Flächen- und Volumennachweise erfordern. 

- Klasse II: komplexe Wettbewerbsaufgaben wie Spitalsbauten, Hochschulen oder Schulzentren, 
Altersheime und Wettbewerbsaufgaben, bei denen vorhandene Bausubstanz einbezogen werden 
muss, sowie interdisziplinäre Aufgaben, welche die Zusammenarbeit mit Experten verschiedener 
Fachgebiete erfordern (z.B. Raumplanung, Landschaftsplanung, Verkehr). 

 
Anzahl der Teilnehmer: 
- Geladener Wettbewerb: min. 5 Teilnehmer 
- Einstufiger offener Wettbewerb: keine Zugangsbeschränkung 
- Einstufiger Wettbewerb mit Vorauswahl:  

Vorauswahlphase: keine Zugangsbeschränkung, Wettbewerbsphase: min. 10 Teilnehmer 
- Zweistufiger Wettbewerb:  
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Skizzenpräqualifikation: keine Zugangsbeschränkung, Wettbewerbsphase: min. 10 Teilnehmer 
 
LEISTUNGSBESCHREIBUNG 
A - Erstellung Wettbewerbsunterlagen: 
- Analyse der Wettbewerbsaufgabe und Überprüfung der Machbarkeit (Kontrolle Raumprogramm, 

Bauvolumen und Flächenbilanz und der allgemeinen Anforderungen und Rahmenbedingungen) 
- Beratung des Auslobers bei Fragen der Aufgabenstellung, der Abwicklung, der Kosten, der Termi-

ne, Vorschläge für die Besetzung der Jury 
- Formulierung der Wettbewerbsaufgabe 
- Einbeziehung der Nutzer 
- Abklärungen mit den zuständigen Behörden 
- Kostenschätzung und Terminplan für das gesamte Wettbewerbsverfahren 
- Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen mit einheitlichem Layout, in den Sprachen des Wett-

bewerbs. Die Unterlagen beinhalten den Auslobungstext, das für die Bearbeitung notwendige Plan- 
und Fotomaterial 

- Organisation eines Einsatz- oder Umgebungsmodells 
- Veranlassung der Genehmigung des Wettbewerbes durch die zuständigen Stellen 

 
B - Verfahrensbetreuung und Vorprüfung 
- Einrichtung eines Wettbewerbssekretariates zur Betreuung der Teilnehmer und der Jurymitglieder 

während der gesamten Laufzeit des Wettbewerbs  
- Ausarbeitung einer Kurzinformation für die Teilnehmer  
- Aushändigung der Wettbewerbsunterlagen an die Teilnehmer, die Juroren und deren Stellvertreter; 

die Unterlagen können auch im Internet abrufbar sein. 
- Laufende Information des Auslobers und der Juroren 
- Im Falle von Vorauswahlphasen: 

- Sammlung der schriftlichen Rückfragen betreffend die Vorauswahl  
- Fragenbeantwortung in Absprache mit dem Auslober 
- Entgegennahme der Bewerbungsunterlagen (kann auch in der Auslobungsstelle erfolgen) 
- Vorprüfung der Bewerbungsunterlagen 
- Präsentation der Unterlagen für die Vorauswahl in der Jury 
- Verfassen der Protokolle für die Vorauswahl und Versenden an alle Bewerber 
- Benachrichtigung der ausgewählten Teilnehmer für die Wettbewerbsphase 

- Sammlung der schriftlichen Rückfragen betreffend die Wettbewerbsphase 
- Fragenbeantwortung in Absprache mit dem Auslober 
- Organisation und Moderation eines Kolloquiums mit dem Auslober, den Juroren und den Wettbe-

werbsteilnehmern 
- Verfassen des Protokolls in den Wettbewerbssprachen in Absprache mit dem Auslober und den 

Juroren, sowie Verschicken des Protokolls an alle Teilnehmer, Juroren, etc. 
- Entgegennahme der Projekte und Protokollierung (kann auch in der Auslobungsstelle erfolgen) 
- Öffnen der Pakete im Beisein von 2 Zeugen und Protokollierung 
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- Organisation und Durchführung der Vorprüfung, folgende Unterlagen werden vom Koordinator aus-
gearbeitet: allgemeiner Bericht (Überblick über alle Projekte betr. Anzahl, termingerechte Abgabe, 
Vollständigkeit, etc. und zusammengefasste Aussagen zu den Projekten, ev. Vergleichstabellen) 
und Vorprüfbericht (Prüfliste in tabellarischer Form für jedes Projekt mit den wesentlichen Projekt-
merkmalen) 

- Vorstellung des Vorprüfberichtes der Jury 
- Betreuung der Jury während der Bewertung (Organisation der Verpflegung und der eventuell not-

wendigen Übernachtungen für Jurymitglieder, Organisation der notwendigen Räumlichkeiten für die 
Jurierung) 

- Verfassen der Wettbewerbsprotokolle in den Wettbewerbssprachen 
- Telefonische Benachrichtigung (oder per E-Mail) der Preisträger unmittelbar nach Abschluss der 

Juryarbeit  
- Zusendung des Juryprotokolls an alle Wettbewerbsteilnehmer 
- Verfassen einer Pressemitteilung 
- Betreuung und Beratung der Wettbewerbsteilnehmer und der Juroren bezüglich der Rechnungsle-

gung an den Auslober 
- Organisation der Projektrückgabe an die Teilnehmer 

 
C - Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten: 
- Konzeption einer Ausstellung aller Wettbewerbsbeiträge 
- Abstimmung des Eröffnungstermins 
- Vorbereitung einer Präsentation für die Ausstellungseröffnung 
- bei Bedarf: Redaktion eines Ausstellungskataloges, Kosten – und Terminplanung für Textbeiträge, 

Fotomaterial, Layout und Druck, Abklärung der Inhalte mit dem Auslober und den Juroren  
 
Spesen, die im Honorar enthalten sind: 
- Erstellung aller Unterlagen, zweisprachig, inkl. Herstellen der digitalen Datenträger und Papieraus-

druck in 2-facher Ausfertigung 
- Betreuung der Wettbewerbsteilnehmer und der Jury samt notwendigem Schriftverkehr 
- Übermittlung der Wettbewerbsunterlagen an den Auslober, an die zuständigen Verwaltungsstellen 

und die Juroren, sowie deren Stellvertreter 
 
Spesen, die nicht im Honorar enthalten sind: 
- Diverse Voruntersuchungen und Erhebungen, die Erstellung des Raumprogramms oder einer 

Machbarkeitsstudie 
- Geländevermessung, sowie andere, für die Erstellung der Ausschreibung, notwendige Zusatzleis-

tungen 
- Kopier- und Versandspesen der Unterlagen 
- Erstellen einer Internet-Seite 
- Simultanübersetzungen beim Kolloquium, der Pressekonferenz und der öffentlichen Diskussion 
- Kosten für die Anmietung einer Simultanübersetzungsanlage 
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- Mieten für Räumlichkeiten (Kolloquium, Vorprüfung, Jury, Ausstellung und Pressekonferenz) 
- Redaktion eines Kataloges der Wettbewerbsarbeiten und die Spesen für Grafik, Druck, Scans, etc. 
- Kosten für die Einrichtung der Ausstellung (Leihgebühren für Stellwände, Beleuchtung, etc.) und für 

das Eröffnungsbüfett 
- Honorare, Reise- Übernachtungs- und Essensspesen der Juroren 
- Kosten für die Anfertigung eines Einsatzmodells mit Einsatzplatten, bzw. der Umgebungsmodelle 

für alle Teilnehmer 
 
Es steht dem Auslober frei, einzelne Teilleistungen oder auch die gesamte Wettbewerbskoordination 
selbst zu übernehmen. Der korrekte Ablauf des Verfahrens muss gewahrt sein. 
 
HONORAR 
 
Der Aufwand für jede Teilleistung wird aus dem Schwierigkeitsgrad des Wettbewerbs (Klasse I oder II), 
der Verfahrensart und/oder der Anzahl der Wettbewerbsteilnehmer berechnet. 
 

   
  

 


 

  
  
  

 


 

  
  

 
 
 

  

 
Oben genannte Beträge werden alle drei Jahr aktualisiert. 
Die Anzahl der Teilnehmer bei offenen Wettbewerben und in der Vorauswahl kann nicht vorhergese-
hen werden. Bei der Angebotslegung wird eine bestimmte Teilnehmerzahl angenommen. Weicht die 
effektive Teilnehmerzahl mehr als 20% von der angenommenen Zahl nach oben oder nach unten ab, 
wird das Honorar nachträglich angepasst.
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BERECHNUNGSBEISPIELE 
 
 




    

  


  
  
  


  
    

 










 
 
 




    

  


  
  
  


  
    

 










 
 

42



                                                                                                                                                               40 

 
ALLEGATO II 

 
COORDINAZIONE DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE 

 
INTRODUZIONE 
L’entità della prestazione di coordinamento di concorsi di progettazione dipende da:  
- dal tipo di procedura e le relative fasi del concorso  
- dalla complessità del tema del concorso  
- dal numero dei partecipanti  
tipi di procedure:  
- concorso ad inviti: vengono invitati almeno 5 partecipanti a partecipare al concorso. Questa pro-

cedura è ammessa solo per opere, per le quali il compenso per le progettazioni architettoniche e in-
gegneristiche non supera la soglia europea.  

- concorso aperto a un grado: Possono partecipare al concorso tutti gli interessati abilitati alla par-
tecipazione. Non ci sono limiti di accesso.  

- concorso a un grado con preselezione: Il concorso stesso è preceduto da una procedura di pre-
selezione non anonima, nella quale i partecipanti si presentano con un progetto di referenza. I sog-
getti scelti  dalla giuria sono invitati a partecipare al concorso di progettazione.  

- concorso a due gradi: In una prima fase del concorso („preselezione con schizzi“), aperta a tutti gli 
interessati abilitati alla partecipazione, si richiede un progetto in forma di schizzi sul tema del con-
corso. I progetti  scelti dalla giuria vengono approfonditi nella seconda fase del concorso. Entrambe 
le fasi del concorso si svolgono in forma anonima.  

 
complessità: 
A secondo della complessità i temi del concorso sono suddivisi nelle classi di difficoltà I e II.  
- classe I: Compiti di concorso con programma funzionale standard come asili, scuole, palestre, edi-

lizia residenziale e edifici con utilizzo misto residenza – uffici, edilizia industriale e artigianale con 
programmi funzionali semplici e compiti di concorso che non richiedono indagini preliminari, verifi-
che di superfici e volumi.  

- classe II: compiti di concorso complessi come edilizia ospedaliera, istituti universitari o centri scola-
stici, case di cura  e compiti di concorso nei quali vanno integrati volumetrie esistenti, nonché com-
piti interdisciplinari che richiedono la collaborazione con esperti in vari campi specialistici (p.es. ur-
banistica, progettazione paesaggistica, viabilità).  

 
numero dei partecipanti: 
- Concorso ad inviti: almeno 5 partecipanti 
- Concorso aperto a un grado: nessun limite di accesso 
- Concorso a un grado con preselezione:  

fase di preselezione: nessun limite di accesso, fase di concorso: almeno 10 partecipanti 
- Concorso a due gradi:  

preselezione con schizzi: nessun limite di accesso, fase di concorso: almeno 10 partecipanti 
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DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 
A – Redazione della documentazione relativa al concorso: 
- Analisi dell’oggetto di concorso e verifica della fattibilità (verifica del programma funzionale, dei vo-

lumi e superfici e delle richieste e condizioni generali) 
- Consulenza al banditore sulla formulazione del tema del concorso, sullo svolgimento, sui costi, sulle 

scadenze e per la costituzione della giuria 
- Formulazione dell’oggetto del concorso 
- Coinvolgimento degli utenti 
- Chiarimenti con gli enti competenti 
- Stima dei costi e della tempistica dell’intera procedura di concorso 
- Stesura del bando di concorso, con layout unico nelle lingue previste dal concorso. La documenta-

zione comprende il testo del disciplinare, gli elaborati grafici e il materiale fotografico. 
- Organizzazione del plastico da inserimento o d’insieme 
- Predisposizione dell’approvazione del concorso dagli enti competenti 

 
B – Assistenza alla procedura e esame preliminare 
- Istituzione di una segreteria per l’assistenza dei partecipanti e dei membri della giuria, per l’intero 

periodo di svolgimento del concorso 
- Redazione di una informazione preliminare per i partecipanti 
- Distribuzione del bando di concorso ai partecipanti, ai membri della giuria e ai loro sostituti. La do-

cumentazione può anche essere messa a disposizione in rete 
- Aggiornamento continuo del banditore e della giuria 
- In caso di preselezione:  
- Raccolta dei quesiti scritti relativi alla preselezione 
- Risposta ai quesiti in accordo con il banditore 
- Raccolta della documentazione di partecipazione (può essere effettuata anche presso la sede del 

banditore) 
- Preesame della documentazione di presentazione 
- Presentazione alla giuria della documentazione di presentazione 
- Redazione dei verbali sulla preselezione e invio a tutti i partecipanti 
- Comunicazione ai partecipanti scelti per la fase di concorso 
- Raccolta dei quesiti scritti relativi alla fase di concorso 
- Risposta ai quesiti in accordo con il banditore  
- Organizzazione e moderazione del colloquio tra banditore, membri della giuria e partecipanti al 

concorso 
- Redazione del verbale nelle lingue previste dal concorso, in accordo con il banditore e i membri 

della giuria, e invio dello stesso a tutti i partecipanti, membri della giuria, ecc. 
- Raccolta e protocollo dei progetti di concorso (può essere fatto anche presso la sede del banditore) 
- Apertura dei plichi in presenza di due testi e protocollo 
- Organizzazione e svolgimento del preesame, elaborando i seguenti documenti: relazione generale 

(quadro d’insieme di tutti i progetti contenente indicazioni sul numero complessivo, sul rispetto dei 
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termini di consegna e sulla completezza della documentazione, ecc. e commenti sintetici sui proget-
ti, con eventuali tabelle di raffronto) e relazione dell’esame preliminare (check list in forma tabellare 
per ogni progetto con le principali caratteristiche). 

- Presentazione degli esiti dell’esame preliminare 
- Assistenza alla giuria durante la fase di valutazione (assistenza della giuria per il vitto ed eventuale 

pernottamento, reperimento dei locali necessari per l’attività della giuria) 
- Redazione dei verbali di concorso nelle lingue previste 
- Notifica immediata ai vincitori per via telefonica (o per E-mail) al termine del lavoro della giuria 
- Invio del verbale della giuria a tutti i partecipanti del concorso 
- Preparazione di un comunicato stampa  
- Assistenza e consulenza ai partecipanti del concorso e ai membri della giuria per quesiti sulla fattu-

razione 
- Organizzazione della restituzione dei progetti di concorso 

 
C – Esposizione dei progetti di concorso : 
- Ideazione dell’esposizione di tutti i contributi al concorso  
- Accordo sulla data di inaugurazione dell’esposizione  
- Preparazione di una presentazione per l’inaugurazione dell’esposizione 
- In caso di necessità: redazione di un catalogo dell’esposizione, pianificazione dei costi e tempi per 

la redazione di testi, materiale fotografico, progetto grafico e stampa, verifica dei contenuti con ban-
ditore e giuria.   

 
 
Spese contenute nell‘onorario: 
- Redazione bilingue della documentazione, compresa predisposizione in formato digitale e stampa 

in forma cartacea in duplice copia 
- Assistenza ai partecipanti del concorso ed alla giuria e relative spese di corrispondenza 
- Invio della documentazione al banditore, agli Enti amministrativi competenti, ai membri della giuria e 

ai loro sostituti 
 

 
Spese non contenute nell‘onorario: 
- Indagini e accertamenti preliminari, elaborazione del programma funzionale o di uno studio di fattibi-

lità 
- Rilievi topografici ed altre prestazioni aggiuntive necessarie per la redazione del bando di concorso 
- Spese di copiatura e invio della documentazione 
- Realizzazione di un sito Internet 
- Traduzione simultanea per colloquio, conferenza stampa e discussione pubblica 
- Noleggio dell’attrezzatura per la traduzione simultanea 
- Affitto degli spazi per lo svolgimento del colloquio, dell’esame preliminare, della giuria, della mostra  

e della conferenza stampa 
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- Redazione di un catalogo e spese per layout, stampa, scansioni ecc. per il catalogo 
- Allestimento della mostra (noleggio dei pannelli espositivi, illuminazione ecc.) e buffet 

d’inaugurazione 
- Onorari dei membri della giuria, viaggio, vitto ed alloggio 
- Plastico d’inserimento singolo con basi dell’area di progetto o plastici con l’intero contesto per i par-

tecipanti 
 

 
È facoltà del banditore decidere se svolgere in proprio solo alcune prestazioni parziali o assumersi 
l’intera organizzazione del concorso. In ogni caso, a tutela dei partecipanti, deve essere garantito un 
corretto svolgimento della procedura. 
 
 
ONORARIO 
 
L’onere delle prestazioni parziali viene determinato in base alla classe di difficoltà del concorso (Classe 
I o II), del tipo di procedura  e/o al numero dei partecipanti 
 

   
  

 







  
  
  

 


 

  
  

 
 
 

  

 
Gli importi di cui sopra vengono aggiornati ogni tre anni.  
 
Il numero dei partecipanti a concorsi aperti o in fase di preselezione non è prevedibile. Al momento 
della presentazione dell’offerta si presume un certo numero di partecipanti. Se il numero effettivo dei 
partecipanti si discosta più del 20% dal numero presunto, l’onorario verrà aggiornato a posteriori. 
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ESEMPI DI CALCOLO 
 
 




    

  


  
  
  


  
    

 










 
 
 




    

  


  
  
  


  
    

 









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ANHANG III 

 
TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG DES RUP 

 
 

Q 
 

 
allgemeiner 
Anteil 
 

projekt-
bezogener 
Anteil 
 

   
Tätigkeit 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
allgemeine 
Tätigkeiten 
für jede 
Phase 

- Einberufung und Betreuung der Koordinierungs-
sitzungen in Zusammenarbeit mit dem RUP 
- Teilnahme an Nutzergesprächen, Baustellenbe-
gehungen und Lokalaugenscheinen sofern not-
wendig 
- Laufende Information und Abstimmung mit RUP, 
Auftraggeber, Nutzern 
- Einholen und Erarbeiten von Informationsmate-
rial für Präsentationen und Internet-Auftritt 
- Eingabe von Daten in das Informationssystem 
für öffentliche Verträge und in sonstige Daten-
banken und Tabellen 
- Mitwirken beim Durchsetzen von Vertrags-
pflichten gegenüber den Beteiligten 
- Einholen der erforderlichen Zustimmungen und 
Entscheidungen des Auftraggebers 
- Mithilfe beim Programmieren und Aktualisieren 
der Kosten inklusive sämtlicher Nebenkosten 
(Gesamtkostenübersicht, Buchungstabelle, Zah-
lungstabelle) in Absprache mit dem RUP 
- Mitarbeit bei evtl. Ankäufen, Enteignungen, Kon-
ventionen, Project Financing 
- Mithilfe beim Prüfen und Freigeben von Rech-
nungen zur Zahlung 
- Erstellen und Aktualisieren des Terminplanes in 
Absprache mit RUP, Auftraggeber, zuständigen 
Abteilungen/Ämtern und Nutzern 
- Aufbereitung der nötigen Informationen für die 
Vertretung bei Drittpfändungen 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QaI.03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Raumpro-
gramm-
phase 

- Mithilfe bei den Tätigkeiten des RUP gemäß 
DPR 207/2010, Art. 10, Absatz 1, Buchstaben a), 
b), c) 
- Mithilfe bei der Vorbereitung der Beauftragung 
der zu Beteiligenden (siehe auch DPR 207/2010, 
Art. 10, Absatz 1, Buchstabe d) 
- Mithilfe beim Entwickeln und Vorschlagen der 
Projektziele 
- Mithilfe beim Erstellen und Aktualisieren des 
Raumprogramms (siehe GvD 163/2006, Art. 93, 
Absätze 1 und 2 "documento preliminare") in Ab-
sprache mit RUP, Auftraggeber, Abteilun-
gen/Ämtern und Nutzern 
- Mithilfe beim Erstellen von Machbarkeitsstudien 
- Mitwirken beim Klären der Standortfragen und 
Beschaffen der standortrelevanten Unterlagen 
- Mithilfe beim Erstellen und Aktualisieren in Ab-
sprache mit RUP, Auftraggeber, Abteilun-
gen/Ämtern und Nutzern von: 
      Grobkostenschätzung/Gesamtkostenübersicht 
      Finanzierungsplan 
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Q 

 

 
allgemeiner 
Anteil 
 

projekt-
bezogener 
Anteil 
 

   
Tätigkeit 

 
 
 

QbI.19 

 
 
 

0,01 

 
 
 

( Qi(bI)) 
*0,15 

 
 
 

II-
Ia 

 
 
Planungs-
phase Vor-
projekt 

- Mithilfe bei den Tätigkeiten des RUP gemäß 
DPR 207/2010, Art. 10, Absatz 1, Buchstaben 
e), f), g), o), p), q) 
- Mithilfe bei der Vorprüfung sämtlicher Pro-
jektunterlagen und bei der Ausarbeitung des 
entsprechenden technisch-
verwaltungsmäßigen Gutachtens für: 

 
 
 

QbII.26 

 
 
 

0,01 

 
 
 

( Qi(bII)) 
*0,15 

 
 
 

III
b 

 
 
Planungs-
phase end-
gültiges 
Projekt 

       Vorprojekt 
       endgültiges Projekt 
       Ausführungsprojekt 
und bei der Sammlung eventuell weiterer er-
forderlicher Unterlagen 
- Überprüfen der Planungsergebnisse auf 
Konformität mit den vorgegebenen  

 
 
 

 

   
 
 
III
c 

 
Planungs-
phase  
Aus-
führungs-
projekt 

Projektzielen 
- Mithilfe bei der Planung von Mittelbedarf und 
Mittelabfluss (Buchungs- und Zahlungstabelle) 
- Mithilfe beim Aufstellen und Abstimmen der 
Grob- und Detailablaufplanung für die Planung 
- Koordination des Planungsablaufs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

QbIII.08 
QbIII.10 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,01 + 
0,04 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

( Qi(bIII)) 
*0,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergabe-
phase 

- Mithilfe bei den Tätigkeiten des RUP gemäß 
DPR 207/2010, Art. 10, Absatz 1, Buchstaben 
h), i), m), s) 
- Mithilfe bei der Überprüfung auf Voll-
ständigkeit sämtlicher Ausschreibungs-
unterlagen 
- Mithilfe beim Erstellen der Bewertungs- und 
Begründungskriterien für das wirtschaftlich 
günstigste Angebot 
- Mithilfe bei der Vorgabe der Vertragstermine 
und -fristen für die Besonderen Vergabebe-
dingungen der Ausführungs- und Lieferleis-
tungen 
- Abstimmung der Ausschreibungsunterlagen, 
-termine und -abläufe mit der Ausschreibungs-
behörde 
- Aufbereitung technischer Unterlagen im Zu-
sammenhang mit Ausschreibungen: 
      Technische Vorprüfung (Überprüfen der 
Angebotsauswertungen in technisch-
wirtschaftlicher Hinsicht)  
       Koordination der Bewertungskommission 
(Führen der Protokolle und Tabellen bei Fir-
menwettbewerben und technischen Kommis-
sionen) 
       Marktanalysen über spezialisierte Unter-
nehmen 
 

 
 
 

49



                                                                                                                                                               47 

 
 
 
 
 
 

 
Q 

 

 
allgemeiner 
Anteil 
 

projekt-
bezogener 
Anteil 
 

   
Tätigkeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QcI.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( Qi(cI)) 
*0,15 + 
(Qi(dI)) 
*0,15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus-
führungs-
phase 

- Mithilfe bei den Tätigkeiten des RUP gemäß 
DPR 207/2010, Art. 10, Absatz 1, Buchstaben 
l), n), r), t), u), v), z), aa), bb), cc) 
- Mithilfe bei der Überprüfung der Nachunter-
nehmerverträge 
- Mithilfe bei der Kostensteuerung zur Einhal-
tung der Kostenziele 
- Mithilfe bei der Koordinierung von Varianten 
im Zuge der Bauausführung und Überprüfung 
der finanziellen Deckung 
- Mithilfe bei der Behandlung der Vorbehalte 
und der Erabeitung der Vorschläge bei gütli-
chen Streitbeilegungen oder im Zuge von Ab-
nahmen 
- Überprüfen und Abstimmen der Zeitpläne des 
Planers und der ausführenden Firmen mit den 
Steuerungsabläufen 
- Überprüfen der Ergebnisse der Baubespre-
chungen anhand der Protokolle der Bauleitung 
- Mitarbeit bei eventuellen Vertragsauflösun-
gen, Drittpfändungen, Konkursfällen u.ä. 
- Mitarbeit bei der Durchsetzung von Pönalen 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abschluss-
phase 

- Mitwirken bei der Durchführung der Überga-
be/Übernahme des Bauwerks 
- Sammeln und Aufbereiten der nötigen Doku-
mentation für das gebäudetechnische Archiv 
(GTA) 
- Mithilfe bei der Einholung der Benutzungsge-
nehmigung (inkl. Katastereintragung, Teilungs-
plan usw.) 
- Mithilfe beim Veranlassen der erforderlichen 
Abnahmen, Endkontrollen und/oder Funktions-
prüfungen 
- Teilnahme an den Abnahmebegehungen 
- Mitwirken bei der Durchführung der Inbetrieb-
nahme des Bauwerks 
- Einholen und Prüfen des Inbetriebnahme- 
plans 
- Einberufung und Betreuung von Lokalaugen-
scheinen mit Unternehmen, Bauleiter, Nutzern 
und RUP in Zusammenhang mit der: 
        Ermittlung von eventuellen Bauschäden 
        Behebung der Schäden 
- Mithilfe bei der Zusammenstellung von evtl. 
notwendigen Unterlagen für die Anwaltschaft 
 

 
                                                            Sonderleistung, getrennt zu vergüten: 
                                                          - Wettbewerbskoordination 
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ALLEGATO III 
 

SUPPORTO TECNICO AL RUP 
 

 
Q 

 

 
aliquota 
generale 
 

aliquota speci-
fica di proget-
to 

   
attività 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
attività 
comuni per 
ogni fase 

- convocazione delle riunioni di coordinamento e 
assistenza in collaborazione con il RUP 
- partecipazione a colloqui con gli utenti, a visite in 
cantiere e sopralluoghi se necessario 
- informazione continua e accordi con RUP, com-
mittente, utenti 
- raccolta e redazione di materiale di informazione 
per presentazioni anche su internet 
- inserimento dati nel sistema informatico per ap-
palti pubblici e in altre banche dati e tabelle 
- partecipazione alle misure per ottenere dagli 
interessati l'adempimento degli obblighi contrat-
tuali 
- raccolta delle approvazioni necessarie e decisio-
ni del committente 
- aiuto nella programmazione e aggiornamento dei 
costi, complessivi di spese accessorie (quadro 
complessivo dei costi, tabella di impegno della 
spesa, tabella pagamenti) in accordo con il RUP  
- collaborazione ad eventuali acquisti, espropri, 
convenzioni, project financing 
- collaborazione al controllo e svincolo del paga-
mento di fatture 
- realizzazione e aggiornamento del cronopro-
gramma in accordo con RUP, committente, riparti-
zioni/uffici competenti e utenti 
- predisposizione delle necessarie informazioni per 
la rappresentanza in caso di pignoramento  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QaI.03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fase di 
programma 
plani-
volumetrico 

- collaborazione alle attività del RUP ai sensi del 
DPR 207/2010, art. 10, comma 1, lettere a), b), c) 
- collaborazione alla predisposizione degli incarichi 
agli interessati (vedi anche DPR 207/2010, art. 10, 
comma 1, lettera d) 
- collaborazione allo sviluppo e proposta degli 
obiettivi della progettazione 
- collaborazione alla redazione e aggiornamento 
del programma planivolumetrico  (vedi D.Lgs. 
163/2006, art. 93, commi 1e 2 "documento preli-
minare") in accordo con il RUP, committente, ri-
partizioni/uffici e utenti 
- collaborazione alla redazione di studi di fattibilità  
- collaborazione a chiarire questioni di locazione e 
alla raccolta di documentazione rilevante sul sito 
- collaborazione alla redazione e aggiornamento in 
accordo con RUP, committente, ripartizioni/uffici e 
utenti di: 
  stima approssimativa dei costi/quadro com-
plessivo dei costi 
         piano di finanziamento  
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Q 

 

 
aliquota 
generale 
 

 
aliquota speci-
fica di progetto 

   
attività 

 
 
 

QbI.19 

 
 
 

0,01 

 
 
 

( Qi(bI)) 
*0,15 

 
 
 

II-
Ia 

 
 
fase di 
progetto 
prelimi-
nare 

- collaborazione alle attivitá del RUP ai sensi del 
DPR 207/2010, art. 10, comma 1, lettere e), f), g), 
o), p), q) 
- collaborazione alla verifica preliminare di tutti i 
documenti progettuali e alla redazione del relativo 
parere tecnico amministrativo per: 
       progetto preliminare 

 
 
 

QbII.26 

 
 
 

0,01 

 
 
 

( Qi(bII)) 
*0,15 

 
 
 

III
b 

 
 
fase di 
progetto 
definitivo 

       progetto definitivo 
       progetto esecutivo 
e alla raccolta di eventuali altri documenti neces-
sari  
- verifica dei risultati della progettazione in riferi-
mento alla conformità agli obiettivi prestabiliti 
- collaborazione alla programmazione dei fondi  

 
 
 

 

   
 
 
III
c 

 
 
fase di 
progetto 
esecutivo 

necessari e spesa dei fondi (tabella degli impegni 
di spesa e dei pagamenti) 
- collaborazione alla redazione e all'adeguamento 
del programma generale nonché dettagliato del 
corso della progettazione 
- coordinamento del corso della progettazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

QbIII.08 
QbIII.10 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,01 + 
0,04 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

( Qi(bIII)) 
*0,10 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fase di 
gara 

- collaborazione alle attività del RUP ai sensi del 
DPR 207/2010, art. 10, comma 1, lettere h), i), 
m), s) 
- collaborazione alla verifica della completezza di 
tutti i documenti di appalto 
- collaborazione alla redazione dei criteri di valu-
tazione e di giustificazione per l'offerta economi-
camente più vantaggiosa 
- collaborazione alla definizione dei termini e 
tempi di contratto per i capitolati speciali di appal-
to di lavori e forniture 
- accordo con l'ente appaltante su documenti, 
tempi e procedure di appalto  
- redazione dei documenti tecnici in riferimento 
agli appalti: 
        verifica preliminare tecnica (verifica della 
valutazione tecnico economica delle offerte) 
        coordinamento della commissione di valuta-
zione (stesura di verbali e tabelle in caso di ap-
palti concorso e commissioni tecniche)  
        analisi di mercato su ditte specializzate 
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Q 

 

 
aliquota 
generale 
 

aliquota 
specifica di 
progetto 

   
attività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QcI.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( Qi(cI)) 
*0,15 + 
(Qi(dI)) 
*0,15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fase di 
esecuzione 

- collaborazione alle attività del RUP ai sensi 
del DPR 207/2010, art. 10, comma 1, lettere l), 
n), r), t), u), v), z), aa), bb), cc) 
- collaborazione alla verifica dei contratti dei 
subappaltatori 
- collaborazione alla gestione della spesa per 
l'adempimento degli obiettivi economici  
- collaborazione al coordinamento di varianti in 
corso d'opera e verifica della copertura finan-
ziaria 
- collaborazione al trattamento di riserve e all'e-
laborazione di proposte per accordo bonario o 
in corso di collaudi  
- verifica e adeguamento al programma gene-
rale dei cronoprogrammi del progettista e delle 
ditte esecutrici 
- verifica dei risultati delle sedute di cantiere 
sulla base dei verbali della direzione lavori 
- collaborazione a eventuali risoluzioni di con-
tratto, pignoramenti, fallimenti ecc.  
- collaborazione all'incasso di penali  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fase di 
conclusione 

- collaborazione allo svolgimento della conse-
gna/presa in consegna dell'immobile 
- raccolta e redazione della documentazione 
necessaria per l'archivio tecnico degli edifici 
(ATP) 
- collaborazione all'ottenimento del certificato di 
abitabilità (compresa denuncia al catasto, tipo 
di frazionamento ecc.) 
- collaborazione all'avvio dei collaudi, controlli 
finali e/o prove funzionali necessarie 
- partecipazione alle visite di collaudo 
- collaborazione alla messa in funzione del-
l'immobile 
- raccolta e verifica del piano di messa in fun-
zione  
- convocazione e assistenza di sopralluoghi 
con imprese, direzione lavori, utenti e RUP in 
relazione a:  
          l'indagine su eventuali danni 
          il ripristino dei danni 
- collaborazione alla raccolta di documenti e-
ventualmente necessari per l'avvocatura 
 

 
 
                                                            prestazione speciale da compensare a parte: 
                                                          - coordinamento di concorsi 
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ANHANG IV 

AKUSTIK 
 
Die in Folge genannten Beträge für einzelne Teilleistungen werden alle drei Jahre aktualisiert. 
 

1 AKUSTISCHE MESSUNGEN 
 
1.1 ART DER MESSINSTRUMENTE 
Folgende Arten von Messinstrumenten können bei der Ausübung von Messungen verwendet werden: 
NIVEAU I  einfache Instrumentenausrüstung bestehend aus: 

- Schallpegelmessgerät; 
- graphisches Aufnahmeschreibgerät. 

NIVEAU II   mittlere Instrumentenausrüstung bestehend aus: 
   - integrierendes Schallpegelmessgerät Klasse I; 
   - Kalibrator; 
   - graphisches Aufnahmeschreibgerät; 
   - Frequenzfilter; 
   - Dosimeter. 
NIVEAU III  aufwendige Instrumentenausrüstung bestehend aus: 
   - integrierendes Schallpegelmessgerät Klasse I; 
   - Kalibrator; 
   - graphisches Aufnahmeschreibgerät; 
   - Frequenzfilter; 
   - Dosimeter; 
   - Schallgenerator; 
   - Trittschallgenerator; 
   - zweites integrierendes Schallpegelmessgerät Klasse I; 
   - Magnetbandaufnahmegerät; 
   - Beschleunigungsmesser für die Messung der Vibrationen. 
 
1.2 BEMESSUNG DES HONORARS FÜR AKUSTISCHE MESSUNGEN 
Das Gesamthonorar, pro einzelnem Messpunkt, errechnet sich aus der Summe des gemäß Tabelle 1.3 
definierten Betrages für den Instrumenteneinsatz und des gemäß Tabelle 1.2 definierten Betrages für 
die Messung.  
Bei stetigem oder periodischem Lärm müssen pro Messpunkt 3 Messungen durchgeführt werden. 
Im Honorar inbegriffen ist die Ausarbeitung des entsprechenden technischen Berichtes.  
 
Tabelle 1.2 Messinstrumente 
ART DES LÄRMS DAUER DER MESSUNG      ZEITRAUM DER MESSUNG 
    (Minuten)      Tag       Nacht   
__________________________________________________________________________________ 
stetig               -        Euro   180,00         270,00 
periodisch   -        Euro   270,00         400,00 
   180 (3H) -   240        Euro   400,00       530,00 
unstetig               240       -     480       Euro   530,00      640,00 
                                      480      -   1440 (24H)       Euro   640,00      950,00 
 
 
1.3 ENTGELT FÜR INSTRUMENTENEINSATZ 
 
Tabelle1.3 Messung 
DAUER DER MESSUNG NIVEAU DES MESSAUSRÜSTUNG 
 (Stunden)       I                        II                         III 
bis zu 4    Euro 100,00 150,00  300,00 
          4 – 8   Euro 150,00 220,00  450,00 
         8 – 24   Euro 200,00 300,00  600,00 
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2 AKUSTISCHE ANFORDERUNGEN AN SCHALLQUELLEN 

 
VERPFLICHTUNGEN FÜR DIE FESTLEGUNG DER AKUSTISCHEN ANFORDERUNGEN AN 
SCHALLQUELLEN IN ORTEN FÜR TANZVERANSTALTUNGEN UND ÖFFENTLICHEN VERAN-
STALTUNGEN UND IN DEN ÖFFENTLICHEN LOKALEN GEMÄSS DPMR 215/1999 
 
2.1 LEISTUNGEN 
Einholen der Vorinformationen zur Umgebung (Lage der neuen Tätigkeit, Lageplan des Untersuchungs-
raumes)  
Einholen der technischen Daten zur Tätigkeit (graphische Unterlagen, verwendete Materialien, Bautypo-
logien usw.)   
Einholen der Daten über die Tätigkeit (Stundenplan, elektroakustische Anlagen und deren akustische 
Eigenschaften, detailierte Liste der Komponenten usw.)  
Schallpegelmessungen 
Ausarbeitung der Unterlagen wie vom D.P.MR. n°215/1 999 gefordert. 
 
2.2 BEMESSUNG DES HONORARS 
Die Vergütung errechnet sich gemäß folgender Formel: 
Vergütung 215 = € (575 + Σb) + Spesen 
wobei: 
- Σb = folgendermaßen definierter Koeffizient: 
- Σb = n x 57,5 x D (wobei n = Anzahl der Messungen des Schalldruckpegels) 
- D = Koeffizient der Erschwernis, unter Berücksichtigung des Zeitraumes in dem die Messungen 
durchgeführt werden (werktags tagsüber: D=1; werktags nachts und feiertags tagsüber: D= 1,5; feier-
tags nachts: D=2) 
Die Spesen werden mit einem Aufschlag von 20% berechnet.  
 
2.3 BEMESSUNG DES HONORARS FÜR AKUSTISCHE MESSUNGEN 
Die akustischen Messungen, die ausgeführt werden zur Kontrolle und/oder Überprüfung, ob die ange-
strebten akustischen Anforderungen erreicht wurden, sowohl in der Planungsfase wie in der Überprü-
fungsfase – auf Auftrag des Bauherren - werden gemäß Angaben von Punkt 1 vergütet.  
 
 

3 DURCH LÄRM VERURSACHTE RISIKEN 
 
VERPFLICHTUNGEN GEMÄSS GVD 81/2008 Titel VIII Abschnitt II 
 (Durch Lärm verursachte Risiken denen Arbeiter ausgesetzt sind) 
 
Die vorliegende Richtlinie beschreibt die Leistungen, die der Techniker dem Arbeitgeber liefern muss, 
um die Anforderungen des GVD 81/2008 – Titel VII Abschnitt II “Schutz der Arbeiter gegen die während 
der Arbeit durch Lärm verursachten Risiken” zu erfüllen und definiert die entsprechende Vergütung.  
 
3.1 LEISTUNGEN 
Die einzelnen Leistungen werden schematisch wie folgt beschrieben.  

- Vorbewertung mit Datensammlung (Namen und Tätigkeiten der Arbeiter, deren Belastung durch 
verschiedene Lärmquellen)  

- Durchführung der Schallpegelmessungen  
-  Abfassung des technischen Berichtes (Ausarbeitung der Ergebnisse, Berechnung der Belas-

tungsniveaus pro Tag und pro Woche, Bewertung der persönlichen Schutzeinrichtungen)   
- Beratung des Arbeitgebers für die Vorbereitung der Überarbeitung der Risikobewertung  

 
3.2 BEMESSUNG DES HONORARS 
Die Vergütung für die Leistungen der akustischen Beratung versteht sich als Zusatz zu jeder anderen 
dem Techniker geschuldeten Vergütung.  
Die Vergütung errechnet sich gemäß folgender Formel: 
Vergütung rum = € (920+57,5 x n + 40 x m x D) + Spesen 
Wobei: 

55



                                                                                                                                                               53 

n = Anzahl der Angestellten oder von homogenen Gruppen (d.h. Angestellten die gleichen akustischen 
Situationen am Tag oder in der Woche ausgesetzt sind)  
m= Anzahl der Messungen 
D = Koeffizient der Erschwernis, unter Berücksichtigung des Zeitraumes in dem die Messungen durch-
geführt werden (werktags tagsüber: D=1; werktags nachts und feiertags tagsüber: D= 1,5; feiertags 
nachts: D=2) 
Die Spesen werden mit einem Aufschlag von 20% berechnet.  
 
Hinweis: Im Falle eines gleichzeitigen Auftrages für die Verpflichtungen gemäß GVD 81/2008 Titel VIII 
Abschnitt III (Schutz der Arbeiter vor Risiken verursacht durch Vibrationen), reduziert sich der Grundbe-
trag für die Risikobewertung wegen Lärmbelastung von 920 € auf 690 €.   
 

 
4 DURCH VIBRATION VERURSACHTE RISIKEN 

 
VERPFLICHTUNGEN GEMÄSS GVD 81/2008 Titel VIII Abschnitt III 
 (Schutz der Arbeiter vor Risiken durch Belastung durch Vibration)  
 
Die vorliegende Richtlinie beschreibt die Leistungen, die der Techniker dem Arbeitgeber liefern muss, 
um die Anforderungen hinsichtlich der Risiken, denen Arbeiter durch Belastung durch Vibration ausge-
setzt sind, zu erfüllen und definiert die entsprechende Vergütung.  
 
4. 1 LEISTUNGEN 
Die einzelnen Leistungen werden schematisch wie folgt beschrieben. 

- Vorbewertung mit Datensammlung (Namen und Tätigkeiten der Arbeiter, Erhebung der ent-
sprechenden Maschinen und Geräte, Belastung der Angestellten durch die verschiedenen Vib-
rationsquellen)  

- Eventuelle Durchführung von Vibrationsmessungen 
- Abfassung des technischen Berichtes (Bewertung der Informationen der Hersteller und/oder 

von Datenbanken, Ausarbeitung der Ergebnisse, Berechnung der Belastungsniveaus durch Vib-
rationen pro Tag für den Bereich Hand – Arm und den gesamten Körper)   

- Beratung des Arbeitgebers für die Vorbereitung der Überarbeitung der Risikobewertung  
 
4.2 BEMESSUNG DES HONORARS 
Die Vergütung für die Leistungen der Beratung im Bereich der Vibrationen versteht sich als Zusatz zu 
jeder anderen dem Techniker geschuldeten Vergütung.  
Im Falle der Nichtdurchführung von akustischen Messungen (Verwendung von Informationen aus 
Datenbanken oder des Herstellers) errechnet sich die Vergütung gemäß folgender Formel: 
Vergütung vibbd = € (690+115 x m x D) + Spesen 
Wobei: 
m= Anzahl der zu bewertenden Maschinen/Geräten  
D = Koeffizient der Erschwernis, unter Berücksichtigung des Zeitraumes in dem die Messungen durch-
geführt werden (werktags tagsüber: D=1; werktags nachts und feiertags tagsüber: D= 1,5; feiertags 
nachts: D=2) 
Die Spesen werden mit einem Aufschlag von 20% berechnet.  
 
Im Falle der Durchführung von akustischen Messungen errechnet sich die Vergütung gemäß fol-
gender Formel: 
Vergütung vibms = € (690+35 x m x D) + Spesen 
Wobei: 
m= Anzahl der zu bewertenden Maschinen/Geräten  
D = Koeffizient der Erschwernis, unter Berücksichtigung des Zeitraumes in dem die Messungen durch-
geführt werden (werktags: D=1; werktags nachts und feiertags unter Tag: D= 1,5; feiertags nachts: D=2) 
Die Spesen werden mit einem Aufschlag von 20% berechnet.  
 
Hinweis: Im Falle eines gleichzeitigen Auftrages für die Verpflichtungen gemäß GVD 81/2008 Titel VIII 
Abschnitt II (durch Lärm verursachte Risiken denen Arbeiter ausgesetzt sind), reduziert sich der Grund-
betrag für die Risikobewertung wegen Belastung durch Vibration von 690 € auf 520 €.   
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ALLEGATO IV 

ACUSTICA 
 
Gli importi di seguito indicati per singole prestazioni vengono aggiornati ogni tre anni.  
 

1 MISURAZIONI ACUSTICHE 
 
1.1 TIPO DI STRUMENTAZIONE DA USARE 
Il tipo di strumentazione da utilizzare per l’esecuzione delle misure è il seguente: 
LIVELLO I  strumentazione semplice, composta da: 

- fonometro; 
- registratore grafico. 

LIVELLO II   strumentazione media, composta da: 
   - fonometro integratore di classe I; 
   - calibratore; 
   - registratore grafico; 
   - filtri per l’analisi di frequenza; 
   - dosimetro. 
LIVELLO III  strumentazione complessa, composta da: 
   - fonometro integratore di classe I; 
   - calibratore; 
   - registratore grafico; 
   - filtri per l’analisi di frequenza; 
   - dosimetro; 
   - sorgente di rumore; 
   - sorgente di rumore da calpestio; 
   - secondo fonometro integratore di classe I; 
   - registratore magnetico; 
   - accelerometro per la misura delle vibrazioni. 
 
1.2 DETERMINAZIONE DELL’ONORARIO PER MISURAZIONI ACUSTICHE 
L’onorario complessivo, per ogni singolo punto di misura, si calcola sommando l’importo determinato 
secondo la tabella 1.3 per la strumentazione impegnata e l’importo determinato secondo la tabella 1.2 
per l’esecuzione della misurazione. 
Per rumore continuo e periodico per ogni punto si considerano effettuate tre misurazioni. 
L’onorario è comprensivo della stesura della relazione tecnica. 
 
Tabella 1.2 misurazione 
TIPO DI RUMORE DURATA MISURA  PERIODO DI MISURA 
    (minuti)  giorno  notte   
__________________________________________________________________________________ 
continuo   -  Euro   180,00         270,00 
periodico   -  Euro   270,00         400,00 
   180 (3H) -   240  Euro   400,00       530,00 
discontinuo  240       -     480  Euro   530,00      640,00 
                                     480      -   1440 (24H) Euro   640,00      950,00 
 
 
1.3 COMPENSO PER L’USO DELLA STRUMENTAZIONE 
 
Tabella 1.3 strumentazione 
DURATA DELLA MISURA LIVELLO DELLA STRUMENTAZIONE 
 (ore)        I                        II                         III 
fino a 4    Euro 100,00 150,00  300,00 
          4 – 8   Euro 150,00 220,00  450,00 
         8 – 24   Euro 200,00 300,00  600,00 
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2 REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE  

 
ADEMPIMENTI RICHIESTI PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGEN-
TI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E NEI 
PUBBLICI ESERCIZI AI SENSI DEL DPCM 215/1999 
 
2.1 PRESTAZIONI 
Acquisizione delle informazioni preliminari ambientali (ubicazione della nuova attività, planimetria 
dell’area di studio) 
Acquisizione dei dati costruttivi dell’attività (elaborati grafici, materiali impiegati, tipologie costruttive, 
ecc.) 
Acquisizione dei dati relativi all’attività (orari; impianti elettroacustici con le loro caratteristiche sonore, 
elenco dettagliato dei componenti, ecc.) 
Rilievi fonometrici 
Redazione della documentazione congrua con quanto richiesto dal D.P.C.M. n°215/1999 
 
2.2 DETERMINAZIONE DELL’ONORARIO 
Il compenso è dato dalla seguente formula: 
Compenso 215 = € (575 + Σb) + spese 
dove: 
- Σb = coefficiente così definito: 
- Σb = n x 57,5 x D (con n = numero di misure di pressione sonora) 
- D = coefficiente di disagio, che tiene conto del periodo in cui si effettuano le misurazioni (periodo feria-
le diurno: D = 1; periodo feriale notturno e festivo diurno; D = 1,5; periodo festivo notturno: D = 2) 
Le spese sono calcolate nella misura di un aumento del 20%. 
 
2.3 DETERMINAZIONE DELL’ONORARIO PER MISURE ACUSTICHE 
Le misure acustiche altrimenti attuate per controllare e/o verificare l’ottenimento dei requisiti acustici 
desiderati sia in fase di progettazione che in fase di verifica – su incarico del Committente – saranno 
retribuite come descritto al punto 1. 
 
 

3 RISCHI DERIVANTI DAL RUMORE 
 
ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D. LGS. N. 81/2008 Titolo VIII Capo 
II (Esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore) 
 
Il presente regolamento individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire al datore di 
lavoro in adempimento di quanto richiesto dal decreto legislativo 81/2008 - Titolo VIII Capo II “Protezio-
ne dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro” e quantifica i relativi compensi. 
 
3.1 PRESTAZIONI 
L’individuazione delle singole prestazioni è schematizzata come segue. 

- Valutazione preliminare con raccolta dati (nominativi e mansioni dipendenti, loro esposizione al-
le varie sorgenti di rumore) 

- Esecuzione di rilievi fonometrici 
-  Redazione di relazione tecnica (elaborazione dei risultati, calcolo dei livelli di esposizione gior-

naliera e settimanale, valutazione dei Dispositivi di Protezione Personale) 
- Consulenza al datore di lavoro per la predisposizione dell’aggiornamento del documento di va-

lutazione dei rischi 
 

3.2 DETERMINAZIONE DELL’ONORARIO 
Il compenso per le prestazioni di consulenza in acustica va inteso in aggiunta a quanto dovuto al pro-
fessionista per qualsiasi altra prestazione. 
Il compenso è dato dalla seguente formula: 
Compenso rum = € (920+57,5 x n + 40 x m x D) + spese 
Dove: 
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n = numero di dipendenti o di gruppi omogenei (cioè di dipendenti sottoposti ad uguali situazioni acusti-
che giornaliere o settimanali 
m= numero di misure 
D= coefficienti di disagio, che tiene conto del periodo in cui si effettuano le misurazioni (periodo feriale 
diurno; D=1; periodo feriale notturno e festivo diurno; D = 1,5; periodo festivo notturno; D = 2) 
Le spese sono calcolate nella misura di un aumento del 20%. 
 
Nota: Nel caso di incarico congiunto con gli adempimenti richiesti dal D.lgs. n. 81/2008 Titolo VIII Capo 
III (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni), la quota fissa per la valutazione dei 
rischi derivanti dal rumore scende da € 920 ad € 690. 
 
 

4 RISCHI DERIVANTI DA VIBRAZIONI 
 
ADEMPIMENTI RICHIESTI dal D.LGS. N. 81/2008 Titolo VIII Capo III (Protezione dei lavoratori dai 
rischi di esposizione a vibrazioni) 
 
Il presente regolamento individua le prestazioni che il professionista è chiamato al fornire al datore di 
lavoro in adempimenti di quanto richiesto all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni 
meccaniche e quantifica i relativi compensi. 
 
4. 1 PRESTAZIONI 
L’individuazione delle singole prestazioni è schematizzata come segue. 

- Valutazione preliminare con raccolta dati (nominativi e mansioni dipendenti, individuazione di 
macchine ed attrezzature interessate, l’esposizione dei dipendenti alle varie sorgenti di vibra-
zione) 

- Eventuale esecuzione di misure strumentali 
- Redazione di relazione tecnica (valutazione delle informazioni fornite dai fabbricanti e/o dalle 

banche dati, elaborazione dei risultati, calcolo dei livelli di esposizione giornaliera alle vibrazioni 
trasmesse al sistema mano-braccio ed al corpo intero) 

- Consulenza al datore di lavoro per la predisposizione dell’aggiornamento del documento di va-
lutazione dei rischi 

 
 
4.2 DETERMINAZIONE DELL’ONORARIO 
Il compenso per la prestazione di consulenza nel campo delle vibrazioni va inteso in aggiunta a quanto 
dovuto al professionista per qualsiasi altra prestazione. 
Nel caso di non effettuazione delle misure strumentali (utilizzo delle informazioni fornite dai fabbri-
canti e/o dalle banche dati) il compenso è dato dalla seguente formula: 
Compenso vibbd = € (690+115 x m x D) + spese 
Dove: 
m= numero di macchine/attrezzature da valutare 
D= coefficienti di disagio, che tiene conto del periodo in cui si effettuano le misurazioni (periodo feriale 
diurno; D=1; periodo feriale notturno e festivo diurno; D = 1,5; periodo festivo notturno; D = 2) 
Le spese sono calcolate nella misura di un aumento del 20%. 
 
Nel caso di effettuazione delle misure strumentali il compenso è dato dalla seguente formula: 
Compenso vibms = € (690+35 x m x D) + spese 
Dove: 
m= numero di macchine/attrezzature da valutare 
D= coefficienti di disagio, che tiene conto del periodo in cui si effettuano le misurazioni (periodo feriale 
diurno; D=1; periodo feriale notturno e festivo diurno; D = 1,5; periodo festivo notturno; D = 2) 
Le spese sono calcolate nella misura di un aumento del 20%. 
 
Nota: Nel caso di incarico congiunto con gli adempimenti richiesti dal D.lgs. n. 81/2008 Titolo VIII Capo 
II (esposizioni dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore), la quota fissa per la valutazione dei rischi 
derivanti da vibrazioni scende da € 690 ad € 520. 
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ANHANG V  

 
RAUMORDNUNG 

 
1. EINLEITUNG 
 
Honorare für Raumordnung / Raumplanung werden in der Autonomen Provinz Bozen auf der Grundla-
ge  des an die lokalen Bestimmungen angepassten Rundschreibens des Ministeriums für öffentliche 
Arbeiten Nr. 6679 vom 1.12.1969 geregelt. 
Die Vergütungen für die folgenden raumplanerischen Leistungen errechnen sich anhand von Grundbe-
trägen und variablen Einheiten. Die Grundbeträge werden alle drei Jahre aktualisiert  (vergleiche Artikel 
3 der Vergabebedingungen).  
 
 
2. ÜBERGEORDNETE PLÄNE UND FACHPLÄNE  
 
Die übergeordneten Pläne und die Fachpläne betreffen den Landesentwicklungs- und Raumordnungs-
plan (LEROP), die Landesfachpläne, die Landschaftspläne, die Infrastrukturpläne, die Tourismusent-
wicklungspläne u. ä..   
Der Inhalt dieser Pläne und die geforderten Anlagen, auf Landesebene, auf Bezirksebene, auf Gemein-
deebene oder Fachebene, die die Entwicklung des Territoriums im Allgemeinen oder bezogen auf fach-
liche oder spezifische Fragestellungen regeln, wird von den jeweils zum Zeitpunkt der Beauftragung 
geltenden spezifischen Gesetzen oder sofern diese fehlen durch das Auftragsschreiben definiert.  
Die für die Ausarbeitung dieser Pläne zu vergütenden Honorare sind in Absprache der Beteiligten nach 
Ermessen festzulegen auf der Grundlage eines präzisen und gemeinsam vereinbarten Arbeitspro-
gramms.  
 
 
 
3. GEMEINDEBAULEITPLAN UND STRATEGISCHER GEMEINDE- ODER ÜBERGEMEINDLICHER 
ENTWICKLUNGSPLAN (MASTERPLAN) 
 
3.1 Gesetzliche Grundlage  
Die Leistungen für die Erarbeitung des Gemeindebauleitplanes schließen in der Regel die im Landes-
raumordnungsgesetz Artikel 15 und 17 genannten Anlagen ein. Für den strategischen Gemeinde- oder 
übergemeindlichen Entwicklungsplan (Masterplan) bildet Artikel 14/bis des Landesraumordnungsgeset-
zes die Rechtsgrundlage. 
 
3.2 Berechnung der Vergütung 
Der Auftraggeber, in Abstimmung mit den zuständigen Landesämtern, ist angehalten, alle erforderli-
chen, mit dem Freiberufler vereinbarten Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 
Das Honorar für Gemeinderaumordnungspläne ergibt sich aus der Einwohnerzahl im Gemeindegebiet 
und den Gästebetten (in Gasthöfen und Privatzimmern) zum Auftragsdatum. Die Berechnung erfolgt 
gemäß Tabelle A, wobei die Zwischenwerte linear interpoliert werden müssen. 
Bei übergemeindlichen Bauleitplänen wird die Summe der Beträge für die einzelnen Gemeinden be-
rechnet und um 10 % gekürzt. 
Zusätzlich zum wie oben ausgeführt berechneten Honorar sind gemeinsam mit dem Auftraggeber bei 
der Auftragsvergabe folgende Ergänzungen zu bestimmen. 
a) bei besonderen geschichtlichen oder touristischen Eigenschaften sowie in Naturparks gelegenen 

Gemeinden: 10 % bis 30 % Zuschlag; 
b) bei besonderen Problemen der Größenordnung sowie orographischer, geologischer und 

hydrogeologischer Art: 5 % bis 15 % Zuschlag 
c) bei besonderen Problemen in Zusammenhang mit Wirtschaft, Produktion und Verkehr: 10 % bis 

30 % Zuschlag. 
d) für die Ausarbeitung einer langfristigen, strategischen Planung auf Gemeinde- oder 

übergemeindlicher Ebene (Masterplan): 25 bis 50% Zuschlag. 
e) für die Digitalisierung und Verzonung auf neuem kartographischen Datenträger gemäß GIS-

Verzeichnis für Südtirol: 10 % bis 25 % Zuschlag. 
f) für die Ausarbeitung der Anlage e) des ROG 13/1997 Artikel 17 Absatz 1 („die Katasterpläne, auf 

denen die Erweiterungszonen, die Zonen für Produktionsanlagen und die Flächen für Bauwerke 
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und Anlagen von öffentlichem Belang festgehalten sind, sowie das Verzeichnis der im Grundbuch 
eingetragenen betroffenen Eigentümer“) 5 bis 10% Zuschlag;  

Für die Leistungen gemäß Absatz d) und e) wird der maximale Aufschlag angewandt sofern sich der 
Auftrag auf die angegeben Leistung beschränkt.  
Bei diesen Ergänzungen sind die vom Freiberufler tatsächlich ausgeführten Sonderleistungen, bezogen 
auf die genannten Themen und den gegebenen Umständen zu berücksichtigen. Die Ergänzungen sind 
insgesamt bis zu 100 % kumulierbar. 
Falls der Auftraggeber die oben angeführten Unterlagen nicht zu Verfügung stellt, sind dem Freiberufler 
die Auslagen für deren Beschaffung und Bereitstellung zu vergüten. 
Einen eigenständigen Auftrag bilden:  
a) die Untersuchung und Ausarbeitung der Bauordnung 
b) der Umweltbericht gemäß Artikel 5 der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 27. Juni 2001, wenn die vorgesehenen Eingriffe der strategischen 
Umweltverträglichkeitsprüfung (SUP) gemäß Landesgesetz Nr. 2 vom 05. 04. 2007 und 
folgenden Änderungen unterliegen.   

Honorare für diese Leistungen werden vorab einvernehmlich nach Ermessen bestimmt. 
 

TABELLE  A    Ausarbeitung des Bauleitplanes. 
Basishonorar anzuwenden laut Richtlinien für den Bauleitplan, den übergemeindlichen Bauleit-
plan und den Gebietsplan: 
 
Gemeinde bis 1.000 Einwohner Euro                  12.500,00 
Gemeinde bis 2.000 Einwohner Euro                  19.900,00 
Gemeinde bis 3.000 Einwohner Euro                  26.600,00 
Gemeinde bis 4.000 Einwohner Euro                  31.500,00 
Gemeinde bis 5.000 Einwohner Euro                  37.400,00 
Gemeinde bis 10.000 Einwohner Euro                  58.100,00 
Gemeinde bis 25.000 Einwohner Euro                107.900,00 
Gemeinde bis 50.000 Einwohner Euro                157.700,00 
Gemeinde bis 100.000 Einwohner Euro                215.800,00 
Gemeinde bis 200.000 Einwohner Euro                307.100,00 
Gemeinde bis 300.000 Einwohner Euro                381.800,00 
Gemeinde bis 400.000 Einwohner Euro                461.300,00 
Gemeinde bis 500.000 Einwohner Euro                540.200,00 
 
Zwischenwerte werden linear interpoliert.  
Die Spesen werden gemäß Punkt 10 verrechnet.  
 

Vergütung Bauleitplan =  Anzahl Einwohner + Anzahl Gästebetten = € interpoliertes Honorar + Spesen  
                                                    + ev. Zuschläge  
 
 
 
4.  DURCHFÜHRUNGSPLÄNE  
 
4.1 Gesetzliche Grundlage 
Die Durchführungspläne werden gemäß den für Bauleitpläne gültigen technischen Richtlinien erarbeite-
tet und  enthalten die im Landesraumordnungsgesetz, Art. 38 vorgeschriebenen Anlagen. 
 
4.2 Berechnung der Vergütung 
Der Auftraggeber stellt im Einvernehmen mit dem Freiberufler alle aktualisierten Karten-, Vermessungs- 
und Katasterunterlagen sowie Erhebungen und statistische Kataster- und Grundbuchangaben für den 
Planungsbereich und seine unmittelbare Umgebung zur Verfügung. 
Falls der Auftraggeber die oben angeführten Unterlagen nicht zu Verfügung stellt, sind dem Freiberufler 
die Auslagen für deren Beschaffung und Bereitstellung zu vergüten. 
Das Honorar für den Freiberufler wird wie folgt festgesetzt: 
a) Die Summe der im Durchführungsplan berücksichtigten Fläche und aller bestehenden sowie im 

Gemeinderaumordnungsplan vorgesehener Volumina. Die geltenden Faktoren sind 1.500,00 € je 
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Hektar und 0,15 € je m³ Bau. 
 

b) Anpassung der Vergütung wie oben definiert anhand der in nachstehender Tabelle B angeführten 
Koeffizienten: 
Tab. B: Durchführungsplan     

      Flächen   Koeffizient 
       
Flächen bis   1 ha  2,8 
Flächen bis   2 ha  1,8 
Flächen bis   3 ha  1,5 
Flächen bis   5 ha  1,3 
Flächen bis   10 ha  1,0 
Flächen bis   25 ha  0,9 
Flächen bis   50 ha  0,8 
Flächen bis   100 ha   0,7 

 
Zwischenwerte werden linear interpoliert.  
Die Spesen werden gemäß Punkt 10 verrechnet.  
 

Vergütung Durchführungsplan = € ((1500 x ha Fläche + 0,15 x m3 geplant und Bestand auf Fläche)  
                                                             x Koeffizient Tab. B interpoliert) + Spesen + ev. Zuschläge 
 
Zusätzlich zum Honorar stehen dem Freiberufler folgende, vorab vereinbarte Ergänzungen zu: 
a) bei schwierigem Gelände oder besonderen Bindungen  (öffentliche Einrichtungen, Infrastrukturen 

die Vorrang haben gegenüber Hochbauten, unter Denkmalschutz gestellte Gebäude, Servitute 
usw.) bis zu 20 % Zuschlag; 

b) bei Plänen die Umstrukturierungen von bestehenden Bauten und Straßen vorsehen bis zu 50 % 
Zuschlag. 

c) für die Abgabe des Planes in digitalem Format 20 % fixer Zuschlag. 
d) für die Ausarbeitung des Modells im Maßstab 1/500 ist folgende Vergütung vorgesehen: 

Grundbetrag 0,40 €/m2, Zuschlag bis 50% bei Ausbildung der Höhenschichtlinien des Geländes. 
Zuschlag bis 50% für die Darstellung der Umgebung der Zone.  
                                

Allfällige Leistungen für Teilungen, Parzellierungen für Enteignungen und Enteignungsverzeichnisse 
sowie für Gütergemeinschaften oder andere Ausgleichsformen erforderliche Kostenvoranschläge wer-
den getrennt, nach Zeitaufwand oder gemäß besonderen Leistungseigenschaften nach Ermessen ver-
gütet. 
 
 
 
5 WIEDERGEWINNUNGSPLÄNE  UND PLÄNE ZUR STÄDTEBAULICHEN UMSTRUKTURIERUNG 
 
5.1 Gesetzliche Grundlage 
Die Wiedergewinnungspläne für die historischen und lokalen Zentren beinhalten die Anlagen gemäß 
Artikel 52 und 54 des Landesraumordnungsgesetztes. Die Pläne zur städtebaulichen Umstrukturierung 
beinhalten die Unterlagen gemäß Artikel 55/bis, tris, quater e quinques des LRG. 
 
5.2 Berechnung der Vergütung 
Die erforderlichen Detailerhebungen sowie Informationen und statistischen Angaben werden vom Auf-
traggebern zur Verfügung gestellt oder gemäß vorliegender Vertragsbedingungen zusätzlich zur Auf-
wandsentschädigung vergütet. 
Das Honorar für Wiedergewinnungspläne und Pläne zur städtebaulichen Umstrukturierung wird gemäß 
vorliegender Regelung für Durchführungspläne festgesetzt, wobei der Volumenfaktor auf 0,30 € je m³ 
Bau angehoben wird anzuwenden sowohl für bestehende wie geplante Volumen. 
 
Vergütung Wiedergewinnungsplan = € ((1500 x ha Fläche + 0,30 x m3 geplant und Bestand auf Fläche)  
                                                             x Koeffizient Tab. B interpoliert) + Spesen + ev. Zuschläge 
 
Zusätzlich zum Honorar stehen dem Freiberufler folgende, vorab vereinbarte Ergänzungen zu: 
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a) bei schwierigem Gelände oder besonderen Bindungen  (öffentliche Einrichtungen, Infrastrukturen die 
Vorrang haben gegenüber Hochbauten, unter Denkmalschutz gestellte Gebäude, Servitute usw.) bis zu 
20 % Zuschlag; 
b) bei Plänen die Umstrukturierungen von bestehenden Bauten und Straßen vorsehen bis zu 50 % Zu-
schlag. 
c) für die Abgabe des Planes in digitalem Format 20 % fixer Zuschlag. 
 
Allfällige Leistungen für Berechnung der Flächen, Teilungen, Parzellierungen für Enteignungen und 
Enteignungsverzeichnisse sowie für Gütergemeinschaften oder andere Ausgleichsformen erforderliche 
Kostenvoranschläge werden getrennt vergütet. 
Für die Pläne zur städtebaulichen Umstrukturierung bezieht sich die Vergütung auf der raumplaneri-
schen Teil. Die anderen vorgesehenen Leistungen (wirtschaftlich finanzielle Analyse, Schätzungen 
usw.) werden getrennt vergütet, nach Zeitaufwand oder nach Ermessen in Abhängigkeit von der jeweili-
gen besonderen Art der Leistung.   
 
 
 
6. GRÜNORDNUNGSPLÄNE 
 
6.1 Gesetzliche Grundlage 
Die Grünordnungsplanung wird als Instrument durch den LEROP-Fachplan „Landschaftsleitbild Südti-
rol“ im Kapitel IV.1.6 eingeführt. 
 
6.2 Berechnung der Vergütung 
Der Auftraggeber stellt im Einvernehmen mit dem Freiberufler alle aktualisierten Karten-, Vermessungs- 
und Katasterunterlagen sowie Erhebungen und statistische Kataster- und Grundbuchangaben für den 
Planungsbereich und seine unmittelbare Umgebung zur Verfügung. 
Falls der Auftraggeber die oben angeführten Unterlagen nicht zur Verfügung stellt, sind dem Freiberuf-
ler die Auslagen für deren Beschaffung und Bereitstellung zu vergüten. 
 
Das Honorar für den Freiberufler wird wie folgt festgesetzt: 
a) Die Summe der im entsprechenden Durchführungsplan berücksichtigten Flächen und aller 

bestehenden sowie im Bauleitplan vorgesehenen Volumina. Die entsprechenden Faktoren sind: 
Tab: Faktoren Grünordnungsplanung 
     
Zonen Flächenfaktor Kubaturfaktor  
     
A 750,00 €/ha 0,026 €/m³ 
B 1.500,00 €/ha 0,052 €/m³ 
C 1.500,00 €/ha 0,052 €/m³ 
D 1.125,00 €/ha 0,039 €/m³ 

 
b)  Vergütungsanpassungen wie oben gemäß in nachstehender Tabelle angeführten Koeffizienten: 

Tab C: Grünordnungsplanung   

      
 

Flächen   
 
Koeffizient 

     0 m²    
Flächen bis   0,75 ha  2,0 
Flächen bis   1 ha  1,5 
Flächen bis   2 ha  1,0 
Flächen bis   3 ha  0,9 
Flächen bis   5 ha  0,7 
Flächen bis   10 ha  0,5 
Flächen bis   25 ha  0,3 
Flächen bis   50 ha  0,2 
Flächen bis   100 ha   0,1 

 
Zwischenwerte werden linear interpoliert.  
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Die Spesen werden gemäß Punkt 10 verrechnet.  
 
Vergütung Grünordnungspläne = € ((Flächenfaktor x ha Fläche + Kubaturfaktor x m3 auf Fläche)  
                                                    x interpoliertem Koeffizient Tab. C) + Spesen + ev. Zuschlag 
 
Zusätzlich zum Honorar stehen dem Freiberufler folgende, vorab vereinbarte Ergänzungen zu: 
Bei schwierigem Gelände bis zu 50 % Zuschlag 
 
6.3 Leistungsbeschreibung 
Grünordnungspläne werden im Zuge der Durchführungsplanung in der Regel von Landschaftsplanern 
erstellt und beinhalten Aussagen zum Ist-Zustand (Landschaftsökologie, erhaltenswerte naturräumliche 
Elemente, Landschaftsbild und bestehendes Freiraumsystem) sowie zum Soll-Zustand mit der Be-
schreibung der Maßnahmen zur Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts (Mikroklima, Versicke-
rungsflächen, Unterbauung), zur landschaftlichen Einbindung (topografische Entwicklung, Gehölzpflan-
zungen und Materialwahlen) und zum Freiraumsystem (Anbindung der Freiflächen an übergeordnetes 
bestehendes Freiraumnetz, Darstellung der neuen Grünflächen, Spiel und Erholungsräume, Plätze, 
Fußwegesystem im Verband). Der Grünordnungsplan ist im gleichen Maßstab des Durchführungspla-
nes zu erstellen und beinhaltet zu den grafischen Unterlagen auch einen Bericht mit der Kostenschät-
zung der geplanten Maßnahmen. 
 
Allfällige Leistungen für Teilungen, Parzellierungen für Enteignungen und Enteignungsverzeichnisse 
sowie für Gütergemeinschaften oder andere Ausgleichsformen erforderliche Kostenvoranschläge wer-
den getrennt, nach Zeitaufwand oder nach Ermessen vergütet. 
 
 
 
7. ENSEMBLESCHUTZPLÄNE 
 
7.1 Gesetzliche Grundlage 
Die Ensembleschutzpläne sind im Landesraumordnungsgesetz Nr. 13/1997 im Art. 25 und in der  
Durchführungsverordnung Nr. 1340 vom 26. April 2004 geregelt. 
 
7.2 Berechnung der Vergütung 
Die Vergütung für die Erstellung der Ensembleschutzpläne durch den Freiberufler wird wie folgt festge-
setzt: 
Das Honorar wird zusammengesetzt aus einem für alle Gemeinden gleich bleibenden Grundbetrag und 
einem variablen Betrag, der ortsspezifische Faktoren wie z.B. die Siedlungsstruktur (Orte und Weiler), 
das Ausmaß der besiedelten Fläche sowie den Anteil an Kulturflächen (Äcker und Wiesen) als Berech-
nungsgrundlage heranzieht, indem diese Werte mit Einheitsbeträgen multipliziert werden. Die gemein-
despezifischen Faktoren und Daten sind Angaben des Statistikamtes der Autonomen Provinz Bozen. 
 
Berechnung der Leistungsvergütung und Leistungsübersicht: 
a) Grundbetrag (für alle Gemeinden gleich bleibend) 

Der Grundbetrag wird mit 16.000,00 Euro pro Gemeinde für die unten angeführten Leistungen 
festgelegt: 
 

b) Variabler Betrag 
Die Faktoren für die Berechnung des variablen Betrages werden wir folgt festgelegt: 
je Ortschaft                  1.200,0 Euro 
je Weiler                         600,0 Euro 
je ha besiedelte Fläche    36,0 Euro 
je ha Acker, Wiesen usw.    6,0 Euro * 
*Acker, Wiesen, Obst- und Weinbauflächen werden nur jene Flächen berechnet, die innerhalb 
der Ensembleschutzzone liegen. 
Anzahl der Orte, Weiler und Flächenangaben sind aus der Tabelle 11 zu entnehmen. 

 
c) Spesen 

Für die Spesen ist bei der Erstellung von Ensembleschutzplänen eine Erhöhung von 20% vorge-
sehen. 

 
Vergütung Ensembleschutzplan = € (16.000 + 1.200 x Anzahl Ortschaften + 600 x Anzahl Weiler 
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                                                       +36 x ha besiedelte Fläche + 6 € x ha Äcker usw.) + Spesen   
 
7.3 Leistungsbeschreibung  
Leistungsübersicht: 

- Erläuterung der Grundbegriffe zur Katalogisierung 
- Grundlagenerhebung wie Einsichtnahme in Bauleitpläne und Durchführungspläne 
- Daten zur Geschichte und zur Siedlungsentwicklung 
- statistische Erfassung 
- Dokumenteneinsicht, Nachforschungen im Archiv usw. 
- Ortsbegehung 
- Fotodokumentation 
- Ausarbeitung des Kataloges und der grafischen Unterlagen 
- Vorstellung und Diskussion 
- Ausarbeitung der Unterlagen zur Eintragung in den Bauleitplan 

 
Leistungsbeschreibung zur Erstellung eines Ensembleschutzplanes: 
1) Einleitung 
Die Einleitung sollte alle jene Angaben beinhalten, die das Grundverständnis des Kataloges in seiner 
Lesbarkeit definieren. Dies sind Angaben zur allgemeinen Definition und Benennung der Ensembles, 
die Angaben zur Definition von speziellen Elementen wie Hauptelemente, Sekundärelemente und 
Kleinstrukturen, welche zur detaillierten Beschreibung der Ensembles beitragen. Weiters können 
ortsspezifische Angaben zum Gesamtbild der jeweiligen Gemeinde angeführt werden. Im Speziellen 
sind das Angaben zur Siedlungstruktur und zur geschichtlichen und urbanistischen Entwicklung des 
jeweiligen Gebietes. Festgelegt werden sollte auch das Verfahren zur Genehmigung samt Instanzen-
weg sowie Anzahl und Umfang der zusätzlichen Unterlagen, welche einem Bauansuchen beizulegen 
sind. Weiters kann ein Ensembleschutzbeauftragter zur Sicherung der Einhaltung der Erhaltungsmaß-
nahmen vorgeschlagen werden. Die Tätigkeit des Ensembleschutzbeauftragten ist auf Stundenbasis zu 
verrechnen. 
2) Katalogisierung mit Angabe der Kriterien 
Der Katalog beinhaltet alle Angaben zur Definition der jeweiligen Ensembles. Die grafische Abgrenzung 
sollte auf der Grundlage der Mappenauszüge mit einer Dreieckslinie vorgenommen werden. Dasselbe 
grafische Symbol wird, wie  mittlerweile üblich, auch für die Eintragung in die jeweiligen Bauleitpläne 
verwendet. Die Begründung zur Unterschutzstellung muss unter Angabe der in der Durchführungsver-
ordnung angeführten Kriterien erfolgen. Hinweise auf Bibliografie usw. können zum besseren Verständ-
nis der Begründung angefügt werden. Die Ensembles sollten auch in einem größeren Zusammenhang - 
zum besseren Verständnis ihrer Gesamtheit - mit ihren wesentlichen Elementen fotografisch festgehal-
ten werden. Eine ausreichende Fotodokumentation des Ensembles unter Angabe der Fotostandpunkte 
im grafischen Teil ist beizulegen. Die detaillierte Angabe von Haupt- und Sekundärelementen sowie von 
Kleinstrukturen ist sinnvoll, um eine Spezifizierung in der Wertigkeiten der Elemente des jeweiligen En-
sembles zu erlangen. 
Hauptelemente sind jene Elemente, die die Identität des Ensembles unverkennbar bestimmen und im 
allgemeinen Bewusstsein fest verankert sind. Sie sind somit unverzichtbare Bestandteile des En-
sembles und prägen es in seiner Wiedererkennbarkeit. Diese Elemente werden im grafischen Teil mit 
einem schwarzen Dreieck gekennzeichnet. Es kann sich hierbei um Bauwerke, (grau hinterlegt) oder 
auch um Freiflächen (grün hinterlegt) handeln. Blau hinterlegt mit Sternchen sind hingegen denkmalge-
schützte Liegenschaften. 
Sekundärelemente sind jene Elemente, welche zwar Bestandteil der Gesamtheit des Ensembles sind 
und als solche in nachbarschaftlicher oder funktionaler Beziehung zu den Hauptelementen stehen, aber 
eine untergeordnete Bedeutung haben. Bauwerke von sekundärer Bedeutung sind grau hinterlegt. 
Kleinstrukturen sind zumeist eigenständige Elemente, meist kleineren Ausmaßes, oder Bestandteile der 
Sekundär- oder Hauptelemente, die zur weiteren Identifizierung des Ensembles beitragen. Wegen ihrer 
Kleinteiligkeit ist eine Erhaltung derselben oft besonders gefährdet. Sie werden mit einem schwarzen 
Punkt gekennzeichnet.  
3) Festlegung der Erhaltungsmaßnahmen  
Die Erhaltungsmaßnahmen sollten so abgefasst werden, dass sie die jeweiligen Kriterien zur Sicherung 
der Erhaltung erfüllen. Sie sollten die Richtlinien zur Sicherung des Gesamtbildes darstellen. Sinnvoll 
sind Angaben z.B. zu Höhen, Dachformen, Traufenlinien bei zusammenhängenden Gebäuden, Grö-
ßenordnungen, Baukörperverteilung u.ä.. Weiters können sie Angaben zu Materialien beinhalten, die 
zum Einsatz kommen sollen. Sie sind jeweils auf ein Ensemble, oder falls möglich, auf mehrere En-
sembles bezogen, zu verfassen. 
Spezifische Erhaltungsmaßnahmen zur Sicherung des Gesamtbildes können nach Ermessen des Pla-
ners, jeweils auf einzelne Haupt- oder Sekundärelemente sowie Kleinobjekte bezogen, zusätzlich ange-
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führt werden. 
4) Unterlagen zur Ausweisung der schützenswerten Ensembles 
Schriftlicher Teil des Kataloges  
Im schriftlichen Teil des Kataloges werden die Kriterien sowie alle Angaben zur Definition und Be-
schreibung, ergänzt mit Fotodokumentation und entsprechenden Fotostandpunkten sowie die spezifi-
schen Maßnahmen zur Sicherung der Erhaltung des jeweiligen Ensembles festgehalten. 
Grafischer Teil des Kataloges (Plan) 
Der grafische Teil besteht aus einer Übersichtskarte mit den entsprechenden Auszügen aus den Katas-
termappen, auf welchen die Abgrenzungslinie und alle Symbole laut angefügter Legende (siehe An-
hang) eingetragen werden. 
 
 
 
8. GEMEINDEPLAN FÜR DIE AKUSTISCHE KLASSIFIZIERUNG (G.A.K.) 
 
8.1 Gesetzliche Grundlage 
Folgende Leistungen beziehen sich auf das Landesgesetz Nr. 20 vom 05.12.2012 „Bestimmungen zur 
Lärmbelastung“ sowie auf das Gesetz 447 vom 26. Oktober 1995 “Rahmengesetz über die Lärmbelas-
tung”. 
 
 
8.2 Gemeindeplan für die akustische Klassifizierung 
 
8.2.1 Berechnung der Vergütung 
Der Bauherr stellt in Absprache mit dem Techniker das gesamt aktualisierte Kartenmaterial (BLP…) zur 
Verfügung. 
Stellt der Bauherr die obengenannten Unterlagen nicht zur Verfügung, werden dem Techniker die Spe-
sen für die Einholung und Adaptierung des genannten Materials vergütet.  
 
Vergütung  GAK = €  (2.000 + 300 x Anzahl Fraktionen + 1,6 (1,2) (0,8) x Anzahl Einwohner) + Spesen   
 

Die Faktoren für die Berechnung des Honorars sind folgendermaßen definiert:  
pro Gemeinde                      2.000,0 Euro 
pro Fraktion/Weiler                 300,0 Euro 
pro Einwohner                            1,6 Euro (bis 50.000 Einwohner),  
                                                   1,2 Euro (darüber hinaus bis 100.000 Einwohner)  
                                                   0,8 Euro (darüber hinaus) 
Die Spesen werden mit einem Aufschlag von 20% vergütet.  

 
8.2.2. Leistungsbeschreibung 

- Sammlung der Daten, Analyse und Überprüfung der geltenden urbanistischen Instrumente und 
zwar BLP, Verkehrsplan, digitale Kartographie, Landschaftsplan, Zonenpläne usw.  

- Überprüfung vor Ort über die effektive Nutzung des Geländes im Vergleich zur Nutzung laut 
Bauleitplan;  

- Feststellung der Straßen und Bahnlinien;  
- Feststellung der akustischen Klassen;  
- Analyse der Vorschlages zur Zonierung auch mittels akustischer Messungen (sofern erforder-

lich);  
- Überprüfung hinsichtlich der akustischen Kompatibilität der verschiedenen Zonen;  
- Ausarbeitung des Vorschlages für den GAK;  
- Vorstellung des Vorschlages für den GAK an die Gemeindeorgane;  
- Vorstellung des Vorschlages für den GAK an das Amt für Luft und Lärm und gemeinsame Be-

wertung der technischen Unterlagen, sofern erforderlich;  
- Vorstellung des GAK im Gemeinderat für die Genehmigung;  
- Erstellung der kompletten Dokumentation in deutscher und italienischer Sprache, sowohl in Pa-

pierform wie auf digitalem Datenträger.  
 
 
8.3. Bewertung des akustischen Klimas (für die Errichtung eines Bauwerkes in einer “lauten” Gegend)  
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8.3.1 Berechnung der Vergütung 
Vergütung Klima = € (575 + 287 x a + 575 x K +  bi) + Spesen  
wobei: 
- a = Anzahl der Messpunkte 
- K = 1, 2, 3,…..= Koeffizient der dann anzuwenden ist wenn ein Software  zur Vorberechnung akusti-
scher Modellierung und Kartierung des Lärms verwendet wird. Dieser Koeffizient wird in Absprache mit 
dem Bauherren anhand der Komplexität und der Variablen, die Einfluss haben auf das Projekt, wie z.B. 
Anzahl der zu untersuchenden Quellen, Vorhandensein von Bannstreifen bei linearen Infrastrukturen 
usw., vereinbart.  
-  b = folgendermaßen definierter Koeffizient: 
- b1= n x 92 x D (mit n = Anzahl der Schalldruckmessungen) 
- b2= 1150 x D (für Messungen die 24 Stunden betreut werden) 
- b3= 575 (für nicht betreute 24 Stunden dauernde Messungen) 
- b4= 3450 (für nicht betreute Messungen über den Zeitraum einer Woche) 
- D = Koeffizient der Erschwernis, unter Berücksichtigung des Zeitraumes in dem die Messungen 
durchgeführt werden (werktags tagsüber: D=1; werktags nachts und feiertags tagsüber: D= 1,5; feier-
tags nachts: D=2) 
Die Spesen werden mit einem Aufschlag von 20% berechnet. 
 
8.3.2. Leistungsbeschreibung 
Folgende Leistungen sind enthalten: 

• Einholung der umwelttechnischen Vorinformationen (Zonierung der Gemeinde, Positionierung 
der neuen Tätigkeit, Lageplan des zu untersuchenden Gebietes, Überprüfung und 
Untersuchung der Umgebung und Feststellung der ante operam vorhandenen 
Hauptschallquellen); 

• Beschreibung der Anlage, die Betriebszeiten während der Tages- oder Nachtzeit, die 
Betriebsdauer, die Angabe, ob es sich um durchgehenden oder temporäner Betrieb handelt, die 
Häufigkeit des Betriebs sowie das allfällige gleichzeitige Auftreten anderer Lärmquellen;  

• Die Beschreibung der einzelnen vorgesehenen Lärmquellen mit genauer Standortangabe und 
Angabe der Betriebsart und Betriebszeiten,, mit Einholung bautechnischer Daten (Pläne, 
Materialien, Bauweisen);   

• Die Beschreibung der technischen Maßnahmen zur Verminderung der Lärmbelastung;   
• Die Beschreibung des akustischen Klimas ante operam bei den am meistexponierten 

Empfängern;  
• Abfassung der Unterlagen zum akustischen Klima. 

 
 
8.4 Bewertung der Lärmeinwirkung (für die Errichtung eines Bauwerkes “das Lärm verursachen kann”)  
 
8.4.1 Berechnung der Vergütung 
Vergütung Einwirkung = € (800 + 287 x r + 575 x K +  bi) + Spesen 
wobei: 

- r = Anzahl der Empfänger, folgendermaßen definiert: 
§ Anzahl der gestörten Wohnungen im Falle der Durchführung von Messungen in Wohnräumen  
§ Anzahl der möglicherweise gestörten Gebäude im Falle der Verwendung einer Software zur 
akustischen Modellierung und Kartierung des Lärms.   

- K = 1, 2, 3,…..= Koeffizient der dann anzuwenden ist wenn ein Software  zur Vorberechnung 
akustischer Modellierung und Kartierung des Lärms verwendet wird. Dieser Koeffizient wird in 
Absprache mit dem Bauherren anhand der Komplexität und der Variablen, die Einfluss haben 
auf das Projekt, wie z.B. Anzahl der zu untersuchenden Quellen, Länge der Trasse, Anzahl von 
Schnittstellen, Anzahl der betroffenen urbanen Ansiedelungen (bei Bewertung von linearen 
Transportinfrastrukturen) usw., vereinbart. 

- Ó bi = folgendermaßen definierter Koeffizient: 
- b1= n x 92 x D (mit n = Anzahl der Schalldruckmessungen) 
- b2= 1150 x D (für Messungen die 24 Stunden betreut werden) 
- b3= 575 (für nicht betreute 24 Stunden dauernde Messungen) 
- b4= 3450 (für nicht betreute Messungen über den Zeitraum einer Woche) 
- D = Koeffizient der Erschwernis, unter Berücksichtigung des Zeitraumes in dem die Messungen 

durchgeführt werden (werktags tagsüber: D=1; werktags nachts und feiertags tagsüber: D= 1,5; 
feiertags nachts: D=2) 

         Die Spesen werden mit einem Aufschlag von 20% berechnet. 
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8.4.2. Leistungsbeschreibung 
Folgende Leistungen sind enthalten: 

• Einholung der umwelttechnischen Vorinformationen (Zonierung der Gemeinde, Positionierung 
der neuen Tätigkeit, Lageplan des zu untersuchenden Gebietes, Überprüfung und 
Untersuchung der Umgebung und Feststellung der ante operam vorhandenen 
Hauptschallquellen); 

• Beschreibung der Anlage, die Betriebszeiten während der Tages- oder Nachtzeit, die 
Betriebsdauer, die Angabe, ob es sich um durchgehenden oder temporären Betrieb handelt, die 
Häufigkeit des Betriebs sowie das allfällige gleichzeitige Auftreten anderer Lärmquellen;  

• Die Beschreibung der einzelnen vorgesehenen Lärmquellen mit genauer Standortangabe und 
Angabe der Betriebsart und Betriebszeiten, mit Einholung bautechnischer Daten (Pläne, 
Materialien, Bauweisen);   

• Die Beschreibung der technischen Maßnahmen zur Verminderung um der Lärmbelastung;   
• Die Beschreibung des akustischen Klimas ante operam bei den am meistexponierten 

Empfängern;  
• Abfassung der Unterlagen zum akustischen Klima. 

 
 
8.5 Plan für akustische Sanierung 
 
8.5.1 Berechnung der Vergütung 
Der Inhalt dieses Plans und die geforderten Anlagen, auf Landesebene, auf Bezirksebene, auf Gemein-
deebene oder Fachebene, die die Entwicklung des Territoriums im Allgemeinen oder bezogen auf fach-
liche oder spezifische Fragestellungen regeln, wird von den jeweils zum Zeitpunkt der Beauftragung 
geltenden spezifischen Gesetzen oder sofern diese fehlen durch das Auftragsschreiben definiert.  
Die für die Ausarbeitung dieses Plans zu vergütenden Honorare sind in Absprache der Beteiligten nach 
Ermessen festzulegen auf der Grundlage eines präzisen und gemeinsam vereinbarten Arbeitspro-
gramms.  
 
8.5.2. Leistungsbeschreibung 
Folgende Leistungen sind nach Vereinbarung mit dem Auftraggeber enthalten: 

• Sammlung der Daten, Analyse und Überprüfung der geltenden urbanistischen Instrumente und 
zwar BLP, der Gemeindeplan zur akustischen Klassifizierung, der Verkehrsplan, digitale 
Kartographie, Landschaftsplan, Zonenpläne usw.  

• Erhebung des Lärms der Umgebung und Überprüfung ob die Grenzwerte der akustischen 
Klassifizierung des Territoriums eingehalten sind  

• Überprüfung der Erreichung der Qualitätswerte  
• Vorschläge zur akustischen Sanierung und Überprüfung der akustischen Qualität der 

Außenräume  
• Vorschläge für Maßnahmen zur Milderung der Belastung für Empfänger  
• Vorschläge für Maßnahmen zur Minderung der Emissionen  
• Festlegung der Zeiten  
• Festlegung der Prioritätskriterien  
• Schätzung der Ausführungskosten  
• Schätzung der sozialen Kosten  
• Abfassung der kompletten Dokumentation in deutscher und italienischer Sprache sowohl in 

Papierform wie auf digitalem Datenträger  
 
 
9.  VERGÜTUNG NACH ZEITAUFWAND 
Zusätzlich zu den in der gegenständlichen Gebührenordnung angegebenen Honoraren stehen dem 
Planer die nach Zeitaufwand und entsprechender Gebühr berechneten Vergütungen für alle Leistungen 
zu, bei denen die Zeit ein wesentliches Bewertungsmerkmal darstellt. 
Insbesondere werden nach Gebühr berechnet 
a) Vermessungen (Erhebungen) aller Art; 
b) Verwaltungsangelegenheiten, Informationstagungen mit dem Auftraggebern oder anderen, für ihn 

wichtigen Trägern; 
c) Zeitaufwand bei Tag und in der Nacht für Hin- und Rückfahrt; 
d) Allfällige Kataster- und Grundbuchangelegenheiten wie Untersuchungen, Feststellungen, 
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Vergleiche zwischen altem und neuem Kataster usw. 

 
 
10.  ZU VERGÜTENDE SPESEN 
 
Zu den in den Punkten 2-6 angegebenen Leistungen sind die vergütbaren Spesen zusammengefasst 
als Prozentsatz der Basishonorare gemäß folgender Tabelle anzuerkennen.    
 

Tabelle 10: Spesen für urbanistische Leistungen 
Honorare bis Euro 3.000 Spesenaufschlag 55% 
Honorare bis Euro 5.000 Spesenaufschlag 53%  
Honorare bis Euro 10.000 Spesenaufschlag 51%  
Honorare bis Euro 15.000 Spesenaufschlag 50%  
Honorare bis Euro 20.000 Spesenaufschlag 48%  
Honorare bis Euro 25.000 Spesenaufschlag 46%  
Honorare bis Euro 30.000 Spesenaufschlag 43%  
Honorare bis Euro 40.000 Spesenaufschlag 40%  
Honorare bis Euro 50.000 Spesenaufschlag 36%  
Honorare bis Euro 60.000 Spesenaufschlag 32%  
Honorare bis Euro 70.000 Spesenaufschlag 28%  
Honorare bis Euro 80.000 Spesenaufschlag 24%  
Honorare bis Euro 90.000 Spesenaufschlag 20%  
Honorare bis Euro 120.000 Spesenaufschlag 15%  
Honorare bis Euro 250.000 Spesenaufschlag 12%  
Honorare bis Euro 500.000 Spesenaufschlag 10%  
Zwischenwerte werden linear interpoliert. 

 
Die zusammengefassten Spesen beinhalten die Abgabe von 3 Kopien der vorgesehenen Unterlagen. 
Jede weitere Kopie muss nach Auflistung vergütet werden. 
 
Wenn die Spesen nicht zusammengefasst vergütet werden muss der Bauherr auf jeden Fall dem Tech-
niker folgende Auslagen vergüten: 
a) Reisekosten, Unterkunft und Verpflegung bei Aufträgen außer Firmensitz für den Freiberufler und 

seine Mitarbeiter sowie zusätzliche Unkosten. 
b) Stempel- und Registergebühren für den Vertrag, Gebühren für Ämter und Privatbüros, Spesen für 

die Liquidierung durch die Berufskammern. 
c) Buchungen, (Maschinen)Schreibarbeiten, Abschriften von Unterlagen und Zeichnungen nach der 

ersten Kopie, Übersetzungen in verschiedene Sprachen, Photos, Unterlagen, Akteneinbände und 
digitales Planeinrichten. 

d) Allfälliges Hilfspersonal für Vermessungen (Erhebungen), Proben, technische, 
verwaltungstechnische, rechtliche und ähnliche Ermittlungen. 

Reisekosten werden nach geltender Gebührenordnung vergütet, Straßenfahrten nach den üblichen, in 
der Landesverwaltung gebräuchlichen Kilometersätzen. 
 
 
11.  TABELLE DER GEMEINDEN 
Siehe Tabelle 11 am Ende des Anhangs 
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ALLEGATO V  
 

PRESTAZIONI URBANISTICHE 
 
 
1. INTRODUZIONE 
 
Per il calcolo dell’onorario per prestazioni urbanistiche in Provincia Autonoma di Bolzano viene di segui-
to specificato un regolamento che prende spunto dalla Circolare Min.LL.PP. n. 6679 dell’1-12-1969, 
riveduto e attualizzato rispetto alle specificità normative locali. 
I compensi per le seguenti prestazioni urbanistiche sono calcolati con importi base e unità variabili. Gli 
importi base verranno aggiornati ogni tre anni (vedi articolo 3 del capitolato prestazionale). 
 
2. PIANI SOVRAORDINATI E PIANI DI SETTORE  
 
I piani sovraordinati e i piani di settore comprendono il Piano provinciale di sviluppo e coordinamento 
territoriale (LEROP), i piani provinciali di settore, i piani paesaggistici, i piani delle infrastrutture, i piani di 
sviluppo turistici e simili. 
Il contenuto di questi piani e gli allegati richiesti, alla dimensione provinciale, comprensoriale, comunale 
o d’ambito, che disciplinano lo sviluppo del territorio in funzione generale o di problemi settoriali e speci-
fici, sarà quello definito dalle specifiche leggi vigenti all’atto del conferimento dell’incarico o in assenza 
dal disciplinare d’incarico. 
Gli onorari da corrispondere per l’elaborazione di questi piani dovranno essere valutati con un compen-
so discrezionale da determinarsi tra le parti sulla base di un preciso programma di lavoro concordato. 
 
 
 
3. PIANO URBANISTICO COMUNALE E PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO COMUNALE O IN-
TERCOMUNALE (MASTERPLAN) 
 
3.1 Riferimento normativo  
Le prestazioni del Professionista per la formazione del piano urbanistico comunale comprendono di 
norma gli allegati prescritti dagli Art. 15 e Art. 17 della Legge Urbanistica Provinciale. Per il piano stra-
tegico di sviluppo comunale o intercomunale (Masterplan) il riferimento normativo è l’art 14/bis della 
Legge Urbanistica Provinciale. 
 
3.2 Calcolo del compenso 
L’ente Committente, in accordo con gli uffici provinciali preposti, ha il compito di fornire tutto il materiale 
necessario, definito d’accordo con il Professionista incaricato. 
Gli onorari da corrispondere per il piano urbanistico comunale vengono determinati in funzione del nu-
mero degli abitanti nel territorio comunale sommati al numero di posti letto turistici (alberghieri ed e-
xtralberghieri) esistenti alla data dell’incarico secondo le aliquote della allegata tabella A e interpolando 
linearmente per i valori intermedi. 
Per i piani urbanistici intercomunali il compenso verrà calcolato come somma degli importi relativi ai 
singoli comuni ridotto del 10%. 
Oltre all’onorario stabilito come sopra, sono da applicare le seguenti integrazioni da determinare con il 
Committente all’atto dell’incarico: 
a) per particolare carattere storico o turistico, per comuni compresi nella perimetrazione di parco 

naturale: aumento dal 10 fino al 30%; 
b) per la complessità di problemi derivanti dalle caratteristiche dimensionali, orografiche, geologiche 

ed idrogeologiche del territorio: aumento dal 5 al 15%; 
c) per la complessità di problemi derivanti dalla particolare struttura economica, produttiva e di 

traffico: aumento dal 10 al 30%; 
d) per l’elaborazione del piano strategico di sviluppo comunale o intercomunale (Masterplan): 

aumento dal 25 al 50%; 
e) per la digitalizzazione della zonizzazione su nuovo supporto cartografico secondo le specifiche 

GIS provinciali: aumento dal 10 al 25%; 
f) per l’elaborazione dell’allegato e) della LUP 13/1997 dell’Art.17 comma 1 (“le mappe catastali 

sulle quali sono individuate le zone di espansione, le zone per insediamenti produttivi e le aree 
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riservate a opere e impianti di interesse pubblico, nonché l'elenco dei proprietari interessati iscritti 
nei libri fondiari”): aumento dal 5 al 10%. 

Per le prestazioni di cui alle lettere d) e e) si applica la percentuale massima qualora l’incarico si limiti 
alla sola prestazione indicata. 
Dette integrazioni vanno applicate tenendo conto delle elaborazioni specifiche effettivamente svolte dal 
Professionista in relazione ai temi suddetti secondo l’entità delle caratteristiche cui si riferiscono: esse 
sono cumulabili fino ad un’integrazione massima complessiva del 100%.  
Quando il Committente non fornisce la documentazione di cui sopra, al Professionista è dovuto il rim-
borso delle spese necessarie per il reperimento e l’approntamento di detto materiale. 
Costituisce incarico a sé stante: 
a) lo studio e l’elaborazione del regolamento edilizio 
b) il rapporto ambientale di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 giugno 2001, se gli interventi previsti sono soggetti alla procedura di valutazione 
ambientale strategica (VAS) di cui alla legge provinciale 5 aprile 2007 n. 2 e successive 
modifiche. 

Gli onorari per le suddette prestazioni saranno determinati con criterio discrezionale preventivamente 
concordato. 
 

TABELLA  A    Redazione del Piano Urbanistico Comunale. 
Onorari base da applicarsi secondo le norme per il Piano Urbanistico Comunale, Intercomunale e 
Territoriale: 
 
Comune fino abitanti 1.000 Euro                  12.500,00 
Comune fino abitanti 2.000 Euro                  19.900,00 
Comune fino abitanti 3.000 Euro                  26.600,00 
Comune fino abitanti 4.000 Euro                  31.500,00 
Comune fino abitanti 5.000 Euro                  37.400,00 
Comune fino abitanti 10.000 Euro                  58.100,00 
Comune fino abitanti 25.000 Euro                107.900,00 
Comune fino abitanti 50.000 Euro                157.700,00 
Comune fino abitanti 100.000 Euro                215.800,00 
Comune fino abitanti 200.000 Euro                307.100,00 
Comune fino abitanti 300.000 Euro                381.800,00 
Comune fino abitanti 400.000 Euro                461.300,00 
Comune fino abitanti 500.000 Euro                540.200,00 
 
Per valori intermedi si opera per interpolazione lineare. 
Le spese vanno calcolato secondo il punto 10. 
 

Compenso piano urbanistico =  numero abitanti + numero posti letto = € onorario interpolato + spese 
                                                    + ev. maggiorazioni  
 

 
 
4.  PIANI DI ATTUAZIONE  
 
4.1 Riferimento normativo 
Il piano di attuazione che sviluppa le direttive ed i criteri tecnici stabiliti dai piani urbanistici comunali 
conterrà gli allegati prescritti dall’art. 38 della legge urbanistica provinciale.      
 
4.2 Calcolo del compenso 
Il Committente dovrà fornire in accordo con il Professionista tutto il materiale cartografico, topografico e 
catastale aggiornato, nonché i rilievi e dati statistici catastali e tavolati relativi alla zona da pianificare e 
del suo immediato intorno. 
Quando il Committente non fornisce la documentazione di cui al precedente capoverso, al Professioni-
sta è dovuto il rimborso delle spese necessarie per il reperimento e l’approntamento di detto materiale. 
 
L’onorario da corrispondere al Professionista va determinato come segue: 
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a) sommatoria di due termini: il primo riferito alla superficie del terreno considerato dal piano di 
attuazione ed il secondo al complesso i volumi esistenti e di progetto previste le prescrizioni del 
Piano urbanistico comunale. I coefficienti relativi sono così stabiliti: Euro 1.500,00 per ettaro di 
superficie del territorio ed Euro 0,15 per ogni m3 di costruzione;  
 

b) adeguamento del compenso come sopra definito in base ai coefficienti indicati dalla seguente 
tabella B: 
Tab. B: Piano di attuazione -      

      
Superficie 

   
Coefficiente 
 

       
 superficie fino a  1 ha  2,8 
 superficie fino a  2 ha  1,8 
 superficie fino a  3 ha  1,5 
 superficie fino a  5 ha  1,3 
 superficie fino a  10 ha  1,0 
 superficie fino a  25 ha  0,9 
 superficie fino a  50 ha  0,8 
 superficie fino a  100 ha   0,7 

 
Per valori intermedi si opera per interpolazione lineare. 
Le spese vanno calcolato secondo il punto 10. 
 

Compenso piano di attuazione = € ((1500 x ha area + 0,15 x m3 di progetto e esistenti su area)  
                                                             x coefficiente tab. B interpolato) + spese + ev. maggiorazioni  
 
Oltre agli onorari di cui sopra spettano al Professionista le seguenti maggiorazioni da concordarsi pre-
ventivamente: 
a) per difficoltà dovute all’andamento altimetrico del terreno o alla presenza di elementi particolarmente 
vincolanti (attrezzature collettive, infrastrutture prevalenti rispetto all’edilizia, edifici sotto tutela, servitù 
ecc.) aumento fino al 20%; 
b) per i piani comprendenti zone di ristrutturazione viaria ed edilizia, aumento fino al 50% 
c) per consegna del piano in formato digitale, aumento fisso del 20%. 
d) Per l’elaborazione del plastico in scala 1:500 è previsto il seguente compenso: importo base 0,40 
€/m2, maggiorazione fino al 50% per la presenza di curve di livello  del terreno.  
Maggiorazione fino 50% per i dintorni al  di fuori della zona. 

                                
Le eventuali prestazioni per frazionamenti, formazione dei piani parcellari di esproprio e degli elenchi di 
espropriazione e per i preventivi occorrenti alla compilazione del piano della comunione dei beni o di 
altra forma perequativa, vanno compensate a parte, a tempo od a discrezione a seconda delle partico-
lari caratteristiche delle prestazioni. 
 
 
 
5 PIANI DI RECUPERO E PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA 
 
5.1 Riferimento normativo 
I piani di recupero dei centri storici ed ambientali conterranno gli allegati prescritti e definiti negli Art. 52 
e 54 della Legge Urbanistica Provinciale. I piani di riqualificazione urbanistica conterranno gli allegati 
prescritti e definiti negli Art. 55/bis, tris, quater e quinques della Legge Urbanistica Provinciale. 
 
5.2 Calcolo del compenso 
I rilevamenti particolareggiati necessari e i dati informativi e statistici saranno forniti dal Committente o 
saranno compensati mediante corresponsione degli onorari previsti presente capitolato, oltre il rimborso 
delle spese sostenute. 
L’onorario da corrispondersi per i piani di recupero e per i piani di riqualificazione urbanistica è valutato 
con le norme previste dalla presente tariffa per i piani di attuazione elevando il coefficiente volumetrico 
a Euro 0,30 per m3 di costruzione, applicato sia agli edifici esistenti che a quelli di progetto. 
 
Compenso piano di recupero = € ((1500 x ha area + 0,30 x m3 di progetto e esistenti su area)  
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                                                           x coefficiente tab. B interpolato) + spese + ev. maggiorazioni  
 
Oltre agli onorari di cui sopra spettano al Professionista le seguenti maggiorazioni da concordarsi pre-
ventivamente: 
a) per difficoltà dovute all’andamento altimetrico del terreno o alla presenza di elementi 

particolarmente vincolanti (attrezzature collettive, infrastrutture prevalenti rispetto all’edilizia, 
edifici sotto tutela, servitù ecc.)  aumento fino al 20%; 

b) per i piani comprendenti zone di ristrutturazione viaria ed edilizia, aumento fino al 50% 
c) per consegna del piano in formato digitale, aumento fisso del 20%. 
Saranno compensati a parte le prestazioni relative ai calcoli delle aree, frazionamenti, formazione dei 
piani parcellari di esproprio, del piano della comunione dei beni o di altra forma perequativa preventivi 
inerenti alla compilazione del piano finanziario.  
Per i piani di riqualificazione urbanistica l’onorario si riferisce alla componente urbanistica. Le altre pre-
stazioni previste (analisi economico-finanziaria, per le prestazioni estimativa, ecc.) saranno compensati 
a parte, a tempo od a discrezione a seconda delle particolari caratteristiche delle prestazioni. 
 
 
 
6. PIANI DEL VERDE 
 
6.1 Riferimento normativo 
La progettazione del verde viene introdotta come strumento dal piano di settore “Linee guida natura e 
paesaggio in Alto Adige”  del LEROP al capitolo IV.1.6.  
 
6.2 Calcolo del compenso 
Il Committente dovrà fornire in accordo con il Professionista tutto il materiale cartografico, topografico e 
catastale aggiornato, nonché i rilievi e dati statistici catastali e tavolati relativi alla zona da pianificare e 
del suo immediato intorno. 
Quando il Committente non fornisce la documentazione di cui al precedente capoverso, al Professioni-
sta è dovuto il rimborso delle spese necessarie per il reperimento e l’approntamento di detto materiale. 
L’onorario da corrispondere al Professionista va determinato come segue: 
 
a) Somma delle superfici previste nel relativo piano di attuazione e di tutte le volumetrie esistenti e 

previste dal piano urbanistico. I relativi fattori sono:  
Tab: Aliquote progettazione del verde  
Zone Aliquota superficie      Aliquota cubatura   
    
     
A 750,00 €/ha 0,026 €/m³ 
B 1.500,00 €/ha 0,052 €/m³ 
C 1.500,00 €/ha 0,052 €/m³ 
D 1.125,00 €/ha 0,039 €/m³ 

 
b) adeguamento del compenso come sopra definito in base ai coefficienti indicati dalla tabella C 

Tab C: Progettazione del verde    

      Superficie   Coefficiente 
     0 m²    
 superficie fino a  0,75 ha  2,0 
 superficie fino a  1 ha  1,5 
 superficie fino a  2 ha  1,0 
 superficie fino a  3 ha  0,9 
 superficie fino a  5 ha  0,7 
 superficie fino a  10 ha  0,5 
 superficie fino a  25 ha  0,3 
 superficie fino a  50 ha  0,2 
 superficie fino a  100 ha   0,1 
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Per valori intermedi si opera per interpolazione lineare. 
Le spese vanno calcolato secondo il punto 10. 

 
Compenso piani del verde= €((aliquota superficie x ha superficie + aliquota cubatura x m3 su superficie)  
                                                    x coefficiente interpolato Tab. C) + spese + ev. maggiorazione 
 
Inoltre all’onorario come sopra definito il professionista ha diritto alle seguenti maggiorazioni da concor-
dare a priori: 
per difficoltà dovute all’andamento altimetrico del terreno aumento fino al 50% 
 
6.3 Descrizione della prestazione 
Piani del verde sono elaborati di regola da paesaggisti nell’ambito della progettazione dei piani di attua-
zione. Comprendono indicazioni sullo stato di fatto (ecologia del paesaggio, elementi naturali da con-
servare, quadro paesaggistico e sistema degli spazi esterni esistenti) nonché sullo stato previsto con la 
descrizione delle misure per mantenere l’equilibrio ecologico (microclima, superfici di dispersione, sotto-
fondi), sull’inserimento paesaggistico (sviluppo topografico, piantagioni e scelta materiali) e sul sistema 
degli spazi liberi (collegamento delle superfici libere a un sistema sovraordinato di rete degli spazi liberi 
esistenti, rappresentazione delle superfici verdi nuove, spazi per gioco e ricreazione, piazze, sistema 
collegato delle piste pedonali). Il piano del verde va rappresentato nella stessa scala come il piano di 
attuazione e comprende oltre ai documenti grafici anche una relazione con stima dei costi delle misure 
progettate. 
 
Saranno compensati a parte a vacazione o a discrezione le prestazioni relative a frazionamenti, forma-
zione dei piani parcellari di esproprio e elenchi di esproprio, del piano della comunione dei beni o di 
altra forma perequativa preventivi inerenti alla compilazione del piano finanziario.  
 
 
 
 
7. TUTELA INSIEMI 
 
7.1 Riferimento normativo 
I piani di tutela degli insiemi sono definiti dall’articolo 25 della legge provinciale urbanistica 13/1997 e la 
relativa norma di attuazione n. 1340 del 26.04.2004.   
 
7.2 Calcolo del compenso 
Il compenso per l’elaborazione di un piano di tutela degli insiemi da parte del libero professionista è 
definita come segue:  
L’onorario è la sommatoria di un importo base uguale per tutti i comuni e un importo variabile, che con-
sidera fattori specifici del luogo, come per esempio la struttura dell’insediamento (paese e villaggi), la 
dimensione della superficie insediata, nonché la parte delle superfici coltivate (campi e prati), moltipli-
cando questi valori con importi unitari. I fattori e dati specifici per ogni comune sono indicazioni 
dell’ufficio statistica della Provincia Autonoma di Bolzano.  
 
Calcolo del compenso e  prestazione:  
      a) Importo base (uguale per tutti i comuni)  

L’importo base per le prestazioni di seguito elencate è definito con 16.000,00 Euro per ogni co-
mune.  
 

b) Importo variabile 
I fattori per il calcolo dell’importo variabile sono definiti come segue: 
per paese                                  1.200,0 Euro 
per villaggio                                  600,0 Euro 
per ettaro di superficie insediata    36,0 Euro 
per ettaro di campi, prati ecc..          6,0 Euro * 
*campi, prati, superfici di viticoltura e frutticoltura sono calcolati solo per quanto compresi 
nell’area degli insiemi.  

 
c) spese 

Per le spese per l’elaborazione di piani degli insiemi è previsto un aumento del 20%.  
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Compenso piano di tutela degli insiemi = € (16.000 + 1.200 x numero paesi + 600 x numero villaggi 
                                                       +36 x ha area insediata + 6 € x ha campi ecc.) + spese   
 
7.3 descrizione della prestazione  
Quadro d’insieme dalla prestazione 

- definizione dei concetti di catalogazione  
- raccolta documentazione come visura piani urbanistici e di attuazione 
- dati relativi alla storia e lo sviluppo dell’insediamento  
- rilievo statistico  
- ricerca documenti, ricerche negli archivi ecc.  
- visite in loco 
- documentazione fotografica 
- elaborazione di un catalogo e dei documenti grafici  
- presentazione e discussione  
- elaborazione dei documenti per l’inserimento nel piano urbanistico 

 
Descrizione dalla prestazione per l’elaborazione di un piano di tutela degli insiemi: 
1) Introduzione 
L’introduzione dovrebbe contenere tutti quei elementi che garantiscono la comprensione e leggibilità del 
catalogo. Sono questi indicazioni in merito alla definizione generale e denominazione degli insiemi, 
inoltre alle note sulla definizione degli elementi specifici quali elementi principali, elementi secondari e 
strutture minime, che comportano alla descrizione dettagliata degli insiemi. Inoltre possono essere in-
trodotte indicazioni specifiche locali relative all’immagine generale del comune specifico. Sono queste 
informazioni sulla struttura dell’insediamento e lo sviluppo storico e urbanistico dell’area. Si dovrebbe 
inquadrare anche la procedura di approvazione con indicazione degli uffici competenti nonché numero 
e entità dei documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di concessione edilizia. Inoltre può essere 
proposto un incaricato della tutela degli insiemi per garantire il rispetto delle misure di tutela. L’attività di 
questo incaricato della tutela degli insiemi va compensata a vacazione.    
2) Catalogazione con indicazione dei criteri 
Il catalogo contiene tutte le indicazioni per definire i vari insiemi. La delimitazione grafica dovrebbe av-
venire sulla base di estratti mappa con una linea a triangolo. Lo stesso simbolo viene usato come prassi 
corrente anche per l’inserimento nei piani urbanistici. Le ragioni per l’applicazione dalla tutela deve av-
venire secondo i criteri elencati nella norma di attuazione. Riferimenti a bibliografie ecc. possono essere 
inserite per aiutare a comprendere meglio le ragioni. Gli insiemi dovrebbero essere anche documentati 
fotograficamente con i loro elementi più importanti in un quadro generale – per una comprensione della 
loro totalità. Va allegata alla parte grafica una sufficiente documentazione fotografica dell’insieme indi-
cando i punti da dove sono state scattate le foto. L’indicazione dettagliata di elementi principali, secon-
dari e strutture minime è utile per arrivare a una specificazione dei vari valori degli elementi di un insie-
me.  
Elementi principali sono quegli elementi che rendono inconfondibili l’identità di un insieme e sono forte-
mente impressi nella coscienza comune. Sono così elementi indispensabili dell’insieme e ne determina 
la riconoscibilità. Questi elementi vanno indicati nelle parte grafico con un triangolo nero. Può trattarsi di 
edifici (in colore grigio) o anche di superfici libere (in colore verde). Edifici sotto tutela delle belle arti 
invece sono evidenziati con il colore blu e stellette.  
Elementi secondari sono quei elementi che fanno parte dell’unità dell’insieme e sono in rapporto funzio-
nale o di vicinato con gli elementi principali, ma hanno un ruolo meno importante. Costruzioni di impor-
tanza secondaria sono indicati con colore grigio.  
Strutture minime sono di solito elementi a se stanti, di piccola entità, o parti degli elementi principali o 
secondari, che aiutano a una maggiore identificazione dell’insieme. A causa delle loro piccole dimen-
sioni il loro mantenimento spesso è in pericolo. Vengono individuati con un punto nero. 
3) Definizione delle misure di conservazione 
Le misure di conservazione dovrebbero essere formulate in modo che corrispondono ai criteri di garan-
zia della conservazione. Dovrebbero essere norme per assicurare il quadro generale. Sono utili indica-
zioni per esempio su altezze, forme del tetto, linee di gronda in caso di edifici collegati, ordini di gran-
dezza, distribuzione dei corpi di fabbrica, ecc. Possono inoltre comprendere indicazioni su materiali da 
utilizzare. Vanno riferite sempre a un insieme specifico, se possibile a più insiemi. 
Misure di conservazione specifiche per assicurare il quadro complessivo possono essere aggiunte, a 
discrezione del progettista, riferite a singoli elementi principali secondari o strutture minime. 
4) Documentazione per l’individuare un insieme da tutelare 
Parte scritta del catalogo 
Nella parte scritta del catalogo sono contenuti i criteri e tutte le indicazioni di definizione e descrizione, 
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corredate di documentazione fotografica e relativi punti da dove sono state scattate le foto, nonché le 
misure specifiche per assicurare la conservazione dell’insieme specifico. 
Parte grafica del catalogo (planimetria) 
La parte grafica consiste in una planimetria con i relativi estratti di mappa, su i quali sono inseriti la linea 
di delimitazione e tutti i simboli. 
 
 
 
8. PIANO COMUNALE PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (P.C.C.A.)  
 
8.1 Riferimento normativo e legislativo 
Le seguenti prestazioni fanno riferimento alla Legge Provinciale n.20 del 05.12.2012- Disposizioni in 
materia di inquinamento acustico, nonché alla Legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge quadro 
sull’inquinamento acustico”. 
 
 
8.2 Piano comunale per la classificazione acustica 
 
8.2.1 Calcolo del compenso 
Il Committente dovrà fornire in accordo con il Professionista tutto il materiale cartografico aggiornato 
(PUC, …) 
Quando il Committente non fornisce la documentazione di cui al precedente capoverso, al Professioni-
sta è dovuto il rimborso delle spese necessarie per il reperimento e l’approntamento di detto materiale. 
 
Compenso  PCCA = €  (2.000 + 300 x numero frazioni + 1,6 (1,2) (0,8) x numero abitanti) + spese   
 

I fattori per il calcolo dell’onorario sono definiti come segue: 
per comune                         2.000,0 Euro 
per frazione/villaggio              300,0 Euro 
per abitante                                1,6 Euro (fino a 50.000 abitanti),  
                                                   1,2 Euro (sull’eccedenza fino a 100.000 abitanti),  
                                                   0,8 Euro (sull‘eccedenza) 
Le spese sono calcolate nella misura di un aumento del 20%. 
Numero di frazioni e abitanti vedi tabella 11. 

 
8.2.2. descrizione della prestazione 

- raccolta dati, analisi e verifica degli strumenti urbanistici in vigore, quali il PUC, il piano del traffi-
co, la cartografia digitale, il piano paesaggistico, i piani particolareggiati ecc. 

- verifica sul territorio dell’effettivo utilizzo del territorio rispetto alla destinazione urbanistica stabi-
lita dal PUC; 

- individuazione delle strade e delle linee ferroviarie; 
- individuazione delle classi acustiche; 
- analisi della bozza di zonizzazione anche attraverso campionamenti acustici (se necessari); 
- verifiche relative alla compatibilità acustica delle diverse aree; 
- redazione della bozza del PCCA; 
- presentazione della bozza del PCCA agli organi del Comune; 
- presentazione della bozza del PCCA presso l’Ufficio provinciale Aria e Rumore e valutazione 

congiunta degli elaborati tecnici, qualora necessario; 
- presentazione del PCCA al Consiglio Comunale per l’approvazione; 
- produzione dell’intera documentazione in lingua italiana e tedesca, sia in forma cartacea che su 

supporto digitale 
 
 
8.3. Valutazione di clima acustico (per la realizzazione di un’opera in un’area „rumorosa“) 
 
8.3.1 Calcolo del compenso 
Compenso clima = € (575 + 287 x a + 575 x K +  bi) + spese  
dove: 
- a = numero dei punti di misura 
- K = 1, 2, 3,…..= coefficiente da introdurre nel caso di utilizzo di un software previsionale di modella-
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zione acustica e mappatura del rumore. Questo coefficiente verrà stabilito in accordo con la committen-
za in ragione della complessità, e delle variabili che concorrono alla redazione del progetto come ad 
esempio: numero di sorgenti da esaminare, presenza fasce di pertinenza relative ad infrastrutture lineari 
di trasporto ecc. ecc.. 
-  b = coefficiente così definito: 
- b1= n x 92 x D (con n = numero di misure di pressione sonora) 
- b2= 1150 x D (per misure di 24 ore assistite) 
- b3= 575 (per misure di 24 ore non assistite) 
- b4= 3450 (per misure di una settimana non assistite) 
- D = coefficiente di disagio, che tiene conto del periodo in cui si effettuano le misurazioni ( periodo fe-
riale diurno: D = 1; periodo feriale notturno e festivo diurno; D = 1,5; periodo festivo notturno: D = 2) 
Le spese sono calcolate nella misura di un aumento del 20%. 
 
8.3.2. descrizione della prestazione 
Comprendente le seguenti prestazioni: 

• Acquisizione delle informazioni preliminari ambientali (Zonizzazione del comune, ubicazione 
delle nuova attività, planimetria dell’area di studio, verifica e studio dell’area limitrofa con 
individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti ante operam) 

• la descrizione dell'impianto, delle caratteristiche temporali di funzionamento diurno o notturno, 
con l’indicazione della durata, se continua o discontinua, della frequenza di esercizio e 
dell’eventuale compresenza di altre sorgenti; 

• la descrizione delle singole sorgenti di rumore, con indicazione della loro puntuale collocazione, 
delle modalità e dei tempi di funzionamento delle stesse con acquisizione dei dati costruttivi 
(elaborati grafici, materiali, tipologie costruttive); 

• la descrizione delle tecnologie adottate per prevenire l’inquinamento acustico; 
• la descrizione del clima acustico ante operam presso i ricettori più esposti; 
• Redazione della documentazione di clima acustico 

 
 
8.4 Valutazione di impatto acustico (per la realizzazione di un’opera che „può generare rumore“) 
 
8.4.1 Calcolo del compenso 
Compenso impatto = € (800 + 287 x r + 575 x K +  bi) + spese 
Dove: 

- r = numero dei ricettori così definito: 
§ numero di appartamenti disturbati in caso di esecuzione di misure all’interno di ambienti abita-
tivi 
§ numero di palazzi potenzialmente disturbati in caso di utilizzo di un software previsionale di 
modellazione acustica e mappatura del rumore 

- K = 1, 2, 3,…..= coefficiente da introdurre nel caso di utilizzo di un software previsionale di model-
lazione acustica e mappatura del rumore. Questo coefficiente verrà stabilito in accordo con la 
committenza in ragione della complessità, e delle variabili che concorrono alla redazione del 
progetto come ad esempio: numero di sorgenti da esaminare, lunghezza del tracciato, numero 
di intersezioni, numero degli insediamenti urbani interessati (nel caso di valutazione per infra-
strutture lineari di trasporto), ecc. ecc. 

- Ó bi = coefficiente così definito: 
- b1= n x 92 x D (con n = numero di misure di pressione sonora) 
- b2= 1150 x D (per misure di 24 ore assistite) 
- b3= 575 (per misure di 24 ore non assistite) 
- b4= 3450 (per misure di una settimana non assistite) 
- D = coefficiente di disagio, che tiene conto del periodo in cui si effettuano le misurazioni (periodo 

feriale diurno: D = 1; periodo feriale notturno e festivo diurno; D = 1,5; periodo festivo notturno: 
D = 2) 

         Le spese sono calcolate nella misura di un aumento del 20%. 
 
8.4.2. descrizione della prestazione 
Comprendente le seguenti prestazioni: 

• Acquisizione delle informazioni preliminari ambientali (Zonizzazione del comune, ubicazione 
delle nuova attività, planimetria dell’area di studio, verifica e studio dell’area limitrofa con 
individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti ante operam) 

• la descrizione dell'impianto, delle caratteristiche temporali di funzionamento diurno o notturno, 
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con l’indicazione della durata, se continua o discontinua, della frequenza di esercizio e 
dell’eventuale compresenza di altre sorgenti; 

• la descrizione delle singole sorgenti di rumore previste, con indicazione della loro puntuale 
collocazione, delle modalità e dei tempi di funzionamento delle stesse, con acquisizione dei dati 
costruttivi (elaborati grafici, materiali, tipologie costruttive) 

• la descrizione delle tecnologie adottate per prevenire l’inquinamento acustico; 
• la descrizione del clima acustico ante operam presso i ricettori più esposti 
• Redazione della documentazione di impatto acustico 

 
 
8.5 Piano di risanamento acustico 
 
8.5.1 Calcolo del compenso 
Il contenuto di questo piano e gli allegati richiesti, alla dimensione provinciale, comprensoriale, comuna-
le o d’ambito, che disciplinano lo sviluppo del territorio in funzione generale o di problemi settoriali e 
specifici, sarà quello definito dalle specifiche leggi vigenti all’atto del conferimento dell’incarico o in as-
senza dal disciplinare d’incarico. 
Gli onorari da corrispondere per l’elaborazione di questo piano dovranno essere valutati con un com-
penso discrezionale da determinarsi tra le parti sulla base di un preciso programma di lavoro concorda-
to. 
 
8.5.2. descrizione della prestazione 
Il piano comprendente, previi accordi con la committenza, le seguenti prestazioni: 

• raccolta dati, analisi e verifica degli strumenti urbanistici in vigore, quali il PUC, il piano 
comunale di classificazione acustica, il piano del traffico, la cartografia digitale, il piano 
paesaggistico, i piani particolareggiati ecc. 

• rilievo della rumorosità ambientale e verifica della rispondenza dei limiti alla classificazione 
acustica del territorio 

• verifica conseguimento dei valori di qualità 
• proposte di risanamento acustico e verifica della qualità acustica negli ambienti esterni 
• proposte di intervento di mitigazione dell’esposizione dei ricettori 
• proposte di intervento per la riduzione delle emissioni 
• definizione dei tempi 
• definizione dei criteri di priorità 
• stima dei costi di realizzazione 
• stima dei costi sociali 
• produzione dell’intera documentazione in lingua italiana e tedesca, sia in forma cartacea che su 

supporto digitale 
 
 
 
9.  COMPENSI A TEMPO 
 
In aggiunta agli onorari indicati dalla presente tariffa, e nei casi previsti dalla stessa, al Professionista 
spettano i compensi valutati in ragione di tempo, e computati a vacazione oraria, per tutte quelle presta-
zioni nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione. 
Sono in particolare da computarsi a vacazione: 
a) i rilevi di qualunque natura; 
b) le pratiche amministrative presso gli uffici, i convegni informativi con il Committente ,o con altri nel di 
lui interesse; 
c) il tempo diurno e notturno impiegato nei viaggi di andata e ritorno; 
d) le eventuali pratiche catastali e tavolari come indagini, identificazioni, confronti tra il vecchio e il nuo-
vo catasto, ecc. 
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10.  SPESE DA RIMBORSARE 
 
Per le prestazioni specificate nei punti 2-6 sono da riconoscersi le spese rimborsabili conglobate in rela-
zione agli onorari in misura percentuale come indicato nella seguente tabella. 
 

Tabella 10: Spese per prestazioni urbanistiche 
Onorari fino a Euro 3.000 spese pari a               55% 
Onorari fino a Euro 5.000 spese pari a               53%  
Onorari fino a Euro 10.000 spese pari a               51%  
Onorari fino a Euro 15.000 spese pari a               50%  
Onorari fino a Euro 20.000 spese pari a               48%  
Onorari fino a Euro 25.000 spese pari a               46%  
Onorari fino a Euro 30.000 spese pari a               43%  
Onorari fino a Euro 40.000 spese pari a               40%  
Onorari fino a Euro 50.000 spese pari a               36%  
Onorari fino a Euro 60.000 spese pari a               32%  
Onorari fino a Euro 70.000 spese pari a               28%  
Onorari fino a Euro 80.000 spese pari a               24%  
Onorari fino a Euro 90.000 spese pari a               20%  
Onorari fino a Euro 120.000 spese pari a               15%  
Onorari fino a Euro 250.000 spese pari a               12%  
Onorari fino a Euro 500.000 spese pari a               10%  
Per valori intermedi si opera per interpolazione lineare. 

 
Le spese conglobate comprendono la consegna di tre copie degli elaborati previsti. Ogni copia ulteriore 
dovrà essere compensata a piè di lista. 
 
Se le spese non sono compensate in maniera conglobata il Committente deve sempre rimborsare al 
Professionista le seguenti spese: 
a) di viaggio, di vitto e alloggio fuori residenza nonché di trasporto fuori studio professionale sostenute 
da lui e dal personale di aiuto e le spese accessorie; 
b) di bollo, di registro del contratto professionale, dei diritti di uffici pubblici o privati, del rimborso delle 
spese di liquidazione da parte degli Ordini professionali; 
c) di scritturazione, di dattilografia, di riproduzione di elaborati e disegni eccedenti la prima copia, di 
traduzione in diverse lingue, di fotografie, di documenti, di rilegazione fascicoli e di allestimento digitale 
esplicativo del piano. 
d) di eventuale personale occorrente per i rilievi, saggi, indagini tecniche, amministrative, legali e simili. 
Le spese di viaggio vengono rimborsate sulla base delle tariffe vigenti, le spese di percorrenza su stra-
da sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche in uso presso l’amministrazione provincia-
le. 
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11.  TABELLE GEMEINDEN / TABELLA COMUNI   
 Tabella 11      

 Nr. Gemeinde/Comune      
Orte/ 
paesi 

Weiler/ 
villaggi 

Gebäude 
*1 

edifici 

besied.Fläche  
ha  
*2 

superficie 
edificata 

ettari 

Acker,Wiesen 
ha  
*3 

Campi, prati 
ettari 

               
 006 Abtei / Badia 3 7 907 208 1.553 
 108 Ahrntal / Valle Aurina 6 16 1.247 300 1.922 
 001 Aldein / Aldino 4 7 376 97 900 
 038 Algund / Lagundo 5 1 706 180 819 
 003 Altrei / Anterivo 1 3 123 25 157 
 002 Andrian / Andriano 1   211 45 265 
 060 Auer / Ora 1   506 156 730 
 007 Barbian / Barbiano 2 2 387 92 478 
 008 Bozen / Bolzano 1 3 5.435 1.460 1.285 
 012 Branzoll / Bronzolo 2   359 93 307 
 010 Brenner / Brennero 3 4 509 214 581 
 011 Brixen / Bressanone 9 9 2.889 676 1.771 
 013 Bruneck / Brunico 4 4 2.111 540 1.314 
 066 Burgstall Postal 1 1 299 66 325 
 026 Corvara / Corvara 2   395 103 685 

 059 
Deutschnofen Nuo-
vaponente 4 7 979 251 2.175 

 047 Enneberg / Marebbe 3 17 731 195 1.513 
 004 Eppan / Appiano 6 9 2.345 463 2.078 
 116 Feldthurns / Velturno 1 5 522 107 822 

 032 
Franzensfeste / For-
tezza 3   164 160 268 

 016 
Freienfeld / Campo di 
Trens 5 7 543 321 1.213 

 034 Gais / Gais 4   566 161 1.007 

 035 
Gargazon / Gargaz-
zone 1 1 286 73 421 

 036 Glurns / Glorenza 1   247 67 436 

 027 
Graun im Vinschgau / 
Curon Venosta 5 2 665 187 1.170 

 109 Gsies / Casies 3 16 413 123 1.238 
 005 Hafling / Avelengo 1 3 291 67 374 

 077 
Innichen / San Can-
dido 3 4 725 204 1.179 

 079 
Jenesien / San Ge-
nesio 3 5 649 186 1.734 

 015 Kaltern / Caldaro 4 3 1.491 324 1.568 
 023 Karneid / Cornedo 5 2 589 165 686 

 018 
KastelbellTschars / 
Castelbello-Ciardes 2 4 519 146 933 

 019 
Kastelruth / Castelrot-
to 7 6 1.559 442 3.461 

 021 Kiens / Chienes 3   628 166 758 
 022 Klausen / Chiusa 4 1 924 225 925 
 014 Kuens / Caines 1   67 15 65 
 024 Kurtatsch / Cortaccia 3 4 514 118 803 
 025 Kurtinig / Cortina 1   144 26 138 
 042 Laas / Lasa 4 4 986 295 1.923 
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 039 Lajen / Laion 4 4 542 209 1.363 
 041 Lana / Lana 3 4 1.631 387 1.811 
 037 Latsch / Laces 4 1 1.141 245 1.484 
 043 Laurein / Laurengo 1 5 92 30 351 
 040 Leifers / Laives 3 1 1.568 346 1.039 
 044 Lüsen / Luson 1 4 330 103 780 
 046 Mals / Malles 9 11 1.160 274 2.538 
 045 Margreid / Margrè 1 1 257 58 577 
 048 Marling / Marlengo 1   448 113 546 
 049 Martell / Martello 3 6 283 72 457 
 051 Meran / Merano 3 2 3.434 823 1.577 
 050 Mölten / Meltina 3 1 300 96 916 
 053 Montan / Montagna 3 2 321 86 421 
 054 Moos / Moso 5 3 520 182 1.552 

 074 
Mühlbach / Rio 
Pusteria 4 2 704 177 963 

 088 
Mühlwald / Selva dei 
Molini 2 7 355 110 924 

 055 Nals / Nalles 1 2 338 81 599 
 056 Naturns / Naturno  3 1 1.055 253 1.391 

 057 
Natz-Schabs / Naz-
Sciaves 5   594 149 715 

 029 Neumarkt / Egna 3 2 850 214 586 

 113 
Niederdorf / Villa 
Bassa 1   403 113 632 

 106 Olang / Valdaora 2 4 741 185 1.007 
 062 Partschins / Parcines 3 3 713 146 776 
 063 Percha / Perca 3 6 347 79 461 
 030 Pfalzen / Falzes 1 5 469 121 694 
 105 Pfatten / Vadena 2 8 112 113 598 
 107 Pfitsch / Val di Vizze 4 12 614 221 1.448 
 064 Plaus / Plaus 1   112 30 167 
 067 Prad am Stilfser Joch 2 2 722 182 1.065 
 009 Prags / Braies 2 3 168 84 758 
 068 Prettau / Predoi 1 2 203 45 327 
 069 Proveis / Proves 1 2 92 30 290 

 071 
RasenAntholz / Ra-
sun Aterselva 4 9 620 207 1.428 

 070 Ratschings / Racines 7 11 988 290 2.310 
 073 Riffian / Rifiano 1 6 248 57 346 
 072 Ritten / Renon 7 10 1.637 455 3.136 
 075 Rodeneck / Rodengo 1 3 301 84 605 
 076 Salurn / Salorno 2 4 640 161 919 

 017 
Sand in Taufers / 
Campo Tures 6 4 989 268 1.125 

 086 Sarntal / Sarentino 6 9 1.279 356 3.286 
 087 Schenna / Scena 2 5 661 160 1.040 
 093 Schlanders / Silandro 3 2 1.208 236 1.481 

 094 
Schluderns / Sluder-
no 1 2 397 99 661 

 091 Schnals / Senales 3 3 322 104 644 
 092 Sexten / Sesto 2 1 475 125 768 

 085 
St.Christina / Santa 
Cristina 2 3 548 75 523 

 080 St.Leonhard / San 2 5 632 209 1.216 
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 081 
St.Lorenzen / San 
Lorenzo 5 9 725 233 1.603 

 083 

St.Martin in Passeier / 
San Martino in Passi-
ria 2 4 558 130 801 

 082 
St.Martin in Thurn / 
San Martino in Badia 4 13 425 123 1.175 

 084 
St.Pankraz / San 
Pancrazio 1 2 442 132 791 

 061 St.Ulrich / Ortisei 1 3 907 127 349 
 115 Sterzing / Vipiteno 4 6 935 257 1.233 
 095 Stilfs / Stelvio 4 5 473 126 413 

 103 
Taufers im Münstertal 
/ Tubre 1 4 281 50 369 

 096 Terenten / Terento 1 2 362 110 915 
 097 Terlan / Terlano 3 4 670 203 1.153 
 100 Tiers / Tires 1 4 261 67 387 
 101 Tirol / Tirolo 2 3 558 124 514 
 099 Tisens / Tesimo 6 4 542 117 827 
 028 Toblach / Dobiacco 3 3 787 278 1.054 
 098 Tramin / Termeno 3 1 693 142 1.037 
 102 Truden / Trodena 3 2 271 52 337 
 020 Tscherms / Cermes 1 1 248 56 306 

 118 
U.L.Frau i.W.-St.Felix 
/ Senale-San Felice 2 1 225 59 571 

 104 Ulten / Ultimo 4 7 737 191 1.184 
 111 Vahrn / Varna 4 4 680 207 760 
 114 Villanders / Villandro 1 2 432 120 908 
 033 Villnöß / Funes 3 9 558 157 1.303 
 110 Vintl / Vandoies 4 2 756 221 1.370 
 031 Völs am Schlern / Fié 3 5 766 207 1.178 
 112 Vöran / Verano 1   178 70 662 

 065 
Waidbruck / Ponte 
Gardena 1   58 25 62 

 052 
WelsbergTaisten / 
MonguelfoTesido 2 2 620 168 1.096 

 058 
Welschnofen / Nova 
Levante 2   688 163 704 

 117 Wengen / La Valle 2 9 284 75 963 

 089 

Wolkenstein in Grö-
den / Selva Val Gar-
dena 3 4 633 149 1.006 

        
 *1 lt. ASTAT 14. Volkszählung 2001    
 *2 lt. ASTAT information 25/2006      
 *3 lt. ASTAT 5. Landwirtschaftszählung 2000   
 
 *1 secondo. ASTAT 14. censimento 2001 

 *2 
secondo  ASTAT informazione 
25/2006  

 *3 secondo ASTAT 5. censimento agricoltura 2000 
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